



သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်မည့်

ကောလိပ်၊ သိပ္ပံ၊ ကျောင်းများရှိ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်

QA/QC လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်အတွက်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် ကောလိပ်၊ သိပ္ပံ၊ ကျောင်းများရှိ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် QA/QC လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) တွင် ၂၃-၄-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၆-၅-၂၀၂၄ ရက်နေ့ အထိ ရုံးဖွင့်ရက်၊ ရုံးချိန်အတွင်း ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ပြန်လည်တင်သွင်းလာမည့် တင်ဒါပုံစံများကို ၂၉-၄-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၇-၅-၂၀၂၄ ရက်နေ့အထိ ရုံးဖွင့်ရက်၊ ရုံးချိန်အတွင်း တင်ဒါပုံစံဝယ်ယူခဲ့သောနေရာတွင် ပြန်လည်တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရုံးဖွင့်ရက်၊ ရုံးချိန်အတွင်း ၀၆၇၃-၄၀၄၀၂၀၊ ၀၆၇၃-၄၀၄၄၈၂ (ဦးစီးဌာန၊ ရုံးချုပ်) တွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပြီး Website ဖြစ်သော www.dtv.gov.mm တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန



သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

၂၀၂၄-၂၀၂၅ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ကောလိပ်၊ သိပ္ပံနှင့် ကျောင်းများ၏ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် QC/QA ဆောင်ရွက်ရန် Lot အလိုက် တင်ဒါဖောင်ကြေးစာရင်း

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်	တင်ဒါဖောင်ကြေး (ကျပ်)
၁	Lot 1	၂,၀၀၀
၂	Lot 2	၂,၀၀၀
၃	Lot 3	၂,၀၀၀
၄	Lot 4	၂,၀၀၀
၅	Lot 5	၂,၀၀၀
၆	Lot 6	၂,၀၀၀
၇	Lot 7	၂,၀၀၀
၈	Lot 8	၂,၀၀၀
၉	Lot 9	၂,၀၀၀
၁၀	Lot 10	၂,၀၀၀
၁၁	Lot 11	၂,၀၀၀
၁၂	Lot 12	၂,၀၀၀
၁၃	Lot 13	၂,၀၀၀

၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဧပြီလမှ မတ်လအထိ) ဌာနဆိုင်ရာမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်

ကောလိပ်၊ သိပ္ပံနှင့် ကျောင်းများ၏ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် QC/QA ဆောင်ရွက်ရန် Lot ခွဲခြားမှုအခြေအနေနှင့် တင်ဒါဖောင်ကြေးစာရင်း

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန - သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

လုပ်ငန်းသစ်များ

ဦးစီးဌာနအဖွဲ့အစည်း - နည်းပညာသက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်	စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်	တင်ဒါဖောင်ကြေး (ကျပ်)
၁	၂	၃	၄
၁	Lot 1	<p><u>လုပ်ငန်းသစ်များ(ပြည်ထောင်စု)</u> <u>စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး</u> <u>အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(လဟယ်)</u></p> <p>(က) Steel Structure Open Shed (၃၀' x ၆၀' x ၁၂') (၁)လုံးဆောင်ရွက်ခြင်း (ခ) ကျောင်းဝန်းအား Chain Link ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း (အရှည် ၂၀၀၀ ပေ x အမြင့် ၆ ပေ)</p>	၂,၀၀၀
၂	Lot 2	<p><u>ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး</u> <u>အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ပဲခူး)</u></p> <p>(က) Workshop အမှတ် (၃) အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း (ခ) သုံးထပ်စာသင်ဆောင် (၁၉၂'x ၃၈')အမှတ် (၁) အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း (ဂ) သုံးထပ်စာသင်ဆောင် (၁၉၂'x ၃၈') အမှတ် (၂) အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း (ဃ) ကျောင်းသူဆောင် (၂၁၁'x ၇၀') အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း (င) ကျောင်းသားဆောင် (၂၁၁'x ၇၀') အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း</p>	၂,၀၀၀
	Lot 3	<p>(က) ဆရာ/ဆရာမဆောင်(အရာထမ်း) (၇၈'x ၉၄') အမှတ် (၂) အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း (ခ) ဆရာ/ဆရာမဆောင် (အမှုထမ်း) (၈၂'x ၅၇') အမှတ် (၁) အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း (ဂ) ဆရာ/ဆရာမဆောင် (အမှုထမ်း) (၈၂'x ၅၇') အမှတ် (၂) အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း (ဃ) Steel Structure (၁)ထပ် Canteen (၆၀'x၄၀') (၁)လုံး (Apron & Drain၊ ရေ၊ မီးလုပ်ငန်းအပါ)</p>	၂,၀၀၀
၃	Lot 4	<p><u>မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး</u> <u>အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် (မန္တလေး)</u></p> <p>ကျောင်းဝန်းအတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း (၅၅,၂၀၀ စတုရန်းပေ x ၉" လှ)</p>	၂,၀၀၀
	Lot 5	<p>(က) ကျောင်းအဝင်လမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း (၁) ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း (၂၄၇၀'x၂၄'x၉") (၂) အောက်ခံမြေသားပြုပြင်ခြင်း (၅၂'x ၂၄၇၀') (၃) Retaining Wall + Stone Pitching (၂ ဖက် x ၄၀၀') (၄) လမ်းဘေးရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း (၂'x ၂'x ၂၄၇၀')နှစ်ဖက် (၅) လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းပြုလုပ်ခြင်း (၄' x ၂၄၇၀') နှစ်ဖက် (၆) လမ်းမီးတိုင် ၂၄၇၀ ပေအား GI ၂၅ တိုင်ဖြင့် သွယ်တန်းခြင်းနှင့် 400Vလှိုင်း ၂၄၇၀ပေအား 95sq-mm insulated cableဖြင့် လှိုင်းဆွဲခြင်း</p> <p>(ခ) သုံးထပ် Workshop တွင် Machine Layout Plan အတွက် 3 Phase မီးလိုင်းနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း</p>	၂,၀၀၀

၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဧပြီလမှ မတ်လအထိ)ဌာနဆိုင်ရာမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်

ကောလိပ်၊ သိပ္ပံနှင့် ကျောင်းများ၏ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် QC/QA ဆောင်ရွက်ရန် Lot ခွဲခြားမှုအခြေအနေနှင့် တင်ဒါဖောင်ကြေးစာရင်း
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန - သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

လုပ်ငန်းသစ်များ

ဦးစီးဌာနအဖွဲ့အစည်း - နည်းပညာသက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန



စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်	စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်	တင်ဒါဖောင်ကြေး (ကျပ်)
၁	၂	၃	၄
၄	Lot 6	<p><u>အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မိတ္ထီလာ)</u></p> <p>(က) ကျောင်းသားဆောင်ရွေ့ သဘာဝရေကန်ပတ်လည်အား Chain Link ခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်း (အရှည် ၉၉၀ ပေ x အမြင့် ၆ ပေ) ၊ (၁၀ ပေအကျယ် တံခါးတစ်ပေါက် အပါ)နှင့် သဘာဝရေကန်ပတ်လည်အား မြေထိန်းနံရံပြုလုပ်ခြင်း(အရှည် ၉၆၀ ပေ x အမြင့် ၆ ပေ)</p> <p>(ခ) နှစ်ခန်းတွဲ တစ်ထပ်အိမ်သာ(၁၀' x ၁၂') (၂)လုံး (Water Tank and Septic Tank အပါအဝင်)</p>	၂,၀၀၀
၅		<p><u>အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရမည်းသင်း)</u></p> <p>(ဂ) ၆" φ ၁၀၀၀ ပေအနက်အဝါးတွင်းဖြင့် ရေရရှိရေး(ရေအထွက်)ဆောင်ရွက်ခြင်း (3 HP Submersible Pump အပါအဝင် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ၊ (2 HP Motor ၊ Pump House နှင့် ရေပို့ပိုက်တပ်ဆင်ခြင်း အပါအဝင်)</p> <p>(ဃ) နှစ်ခန်းတွဲ တစ်ထပ်အိမ်သာ(၁၀' x ၁၂') (၂)လုံး (Water Tank and Septic Tank အပါအဝင်)</p> <p>(င) ဖူဆယ်ကွင်း (၁၅၀' x ၈၂') (၁)ကွင်း</p>	
၆	Lot 7	<p><u>နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဆရာအတတ်သင်ကောလိပ် (ဘယ်လင်း)</u></p> <p>(က) အုတ်တံတိုင်းခြံစည်းရိုး (အရှည် ၂၆၀၀ ပေ x အမြင့် ၆ ပေ) (RC Beam and RC Column)နှင့် မုခ်ဦးပြုလုပ်ခြင်းအပါအဝင်</p> <p>(ခ) ပင်မဆောင်ရွေ့မျက်နှာစာ Landscaping ပြုလုပ်ခြင်း (၄၉၀၀၀ စတုရန်းပေအတွင်း)</p> <p>(ဂ) အလုပ်ရုံနှင့် စာသင်ဆောင်များ လုံခြုံရေးသံပန်းတပ်ဆင်ခြင်း (၃၆၀၀ စတုရန်းပေ)</p>	၂,၀၀၀
၇	Lot 8	<p><u>ရှမ်းပြည်နယ်</u></p> <p><u>အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(တောင်ကြီး)</u></p> <p>ဆရာ/ဆရာမဆောင် RC (၄)ခန်းတွဲ(၄)ထပ်(၇၈'x၉၄') (၁)လုံး (ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာ၊ Apron & Drain၊ အဝါးတွင်း၊ ရေလှောင်ကန်နှင့် Septic Tankအပါ)</p>	၂,၀၀၀
	Lot 9	<p>(က) ဖူဆယ်ဘောလုံးကွင်း (၁၅၀' x ၈၂')(၁)ကွင်း</p> <p>(ခ) မျက်နှာစာအုတ်တံတိုင်းခြံစည်းရိုး (အရှည် ၁၅၀၀ ပေ x အမြင့် ၆ ပေ) (RC Beam and RC Column)၊ ကျောင်းအဝင်မုခ်ဦး နှင့် RCC လုံခြုံရေးဂိတ်တံ (၁၀' x၁၀')(၁)လုံး</p> <p>(ဂ) ပင်မဆောင်ရွေ့တွင် ကားပါကင်ဆောင်ရွက်ခြင်း (၂၅၆၄ စတုရန်းပေ) မြေပြုပြင်ခြင်းအပါအဝင်</p>	၂,၀၀၀
၈	Lot 10	<p><u>ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး</u></p> <p><u>အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရွှေပြည်သာ)</u></p> <p>(က) နှစ်ထပ်ပင်မဆောင်တွင် အရေးပေါ်သံလှေကားဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်း (၃၇ 'x ၅')</p>	၂,၀၀၀



၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဧပြီလမှ မတ်လအထိ) ဌာနဆိုင်ရာမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်

ကောလိပ်၊ သိပ္ပံနှင့် ကျောင်းများ၏ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် QC/QA ဆောင်ရွက်ရန် Lot ခွဲခြားမှုအခြေအနေနှင့် တင်ဒါဖောင်ကြေးစာရင်း

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန - သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

လုပ်ငန်းသစ်များ

ဦးစီးဌာနအဖွဲ့အစည်း - နည်းပညာသက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်	စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်	တင်ဒါဖောင်ကြေး (ကျပ်)
၁	၂	၃	၄
၉		<p>အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(တောင်ဒဂုံ)</p> <p>(ခ) ၄၀၀ ဗို့ မီးလိုင်း LED 100W လမ်းမီးအပါသွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်း (၇၈၀ ပေ)</p> <p>(ဂ) ပင်မကျောင်းဆောင်ရှေ့မျက်နှာစာအား အုတ်တံတိုင်း ခြံစည်းရိုးဆောင်ရွက်ခြင်း (အရှည် ၉၅၀ ပေ x အမြင့် ၆ ပေ) (အမြင့် ၆ ပေအား အုတ်စီခြင်းနှင့် သံပန်း)</p> <p>(ဃ) ကျောင်းအဝင် မုခ်ဦး(Main Gate)(54'-6" x 20')(RCC)တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း (မုခ်ဦးမီး၊ ကျောင်းအမည် နှင့်ကျောင်း Logo အပါ)</p> <p>(င) မြေထိန်းနံရံအပါ မြက်ခင်းတုအထူးဖြင့် ဖူဆယ်ဘောလုံးကွင်း (၁၅၀'x ၈၂') (၁)ကွင်း တည်ဆောက်ခြင်း plinth Level (၅)ပေမြင့်တင်အပါ၊ ဘေးအကာအပါနှင့် ဘောလုံးကွင်း မီးအပါ)</p>	
၁၀	Lot 11	<p>ဂျပန်-မြန်မာအောင်ဆန်းသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း</p> <p>(က) ရေရရှိရေးလုပ်ငန်း (Over head Tank ဂါလံ (၁၆၀၀)၊ Ground Tank ဂါလံ (၃၀၀၀)၊ Submersible Pump (1.5 HP), Jet Pump (1.5 HP)နှင့် ၂ လက်မ PVC ရေပိုက်လိုင်း ၃၀၀၀ ပေ သွယ်တန်းခြင်း)</p> <p>(ခ) အုတ်တံတိုင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းလုပ်ငန်း (RC Beam and RC Column)</p> <p>(က) အုတ်တံတိုင်း (အရှည် ၁၆၀၇ ပေ x အမြင့် ၆ ပေ) (၂၂.၉ ပေ အကျယ်တံခါးပေါက် ၂ ပေါက်၊ ၃၂.၈ ပေအကျယ်တံခါးပေါက် ၁ ပေါက်အပါ)</p> <p>(ခ) အုတ်တံတိုင်း (အရှည် ၄၉၂ ပေ x အမြင့် ၆ ပေ) (၁၆ ပေ အကျယ်တံခါးပေါက် ၂ ပေါက်အပါ)</p> <p>(ဂ) အလုပ်ရုံရှေ့ ကားပါကင်နေရာ ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း (အလျား ၂၀၀ ပေ၊ အနံ ၁၅၀ ပေ၊ ထု ၈ လက်မ) (မြေသားပြုပြင်ခြင်းအပါအဝင်)</p> <p>(ဃ) 11/0.4 KV, 315 KVA Dual Transformer (၁) လုံးတည်ဆောက်ခြင်း၊ 11 KV လိုင်း (၂၀၀) ပေသွယ်တန်းခြင်းနှင့် 400 Vလိုင်း (၈၀၀) ပေသွယ်တန်း ခြင်းလုပ်ငန်း</p>	၂,၀၀၀
၁၁	Lot 12	<p>ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး</p> <p>အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ဟင်္သာတ)</p> <p>(က) စာသင်ဆောင် သံကူကွန်ကရစ် (၂)ထပ် (၄၅'x၂၇')(၁)လုံး (ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာ၊ Apron & Drain၊ အဝီစိတွင်း၊ ရေလှောင်ကန်နှင့် Septic Tankအပါ)</p> <p>(ခ) ပျက်စီးနေသော ခြံစည်းရိုးနေရာများအားဖျက်၍ အုတ်တံတိုင်းခြံစည်းရိုးအသစ် (အရှည် ၇၀၀ ပေ x အမြင့် ၆ ပေ) ဆောင်ရွက်ခြင်း</p>	၂,၀၀၀
၁၂	Lot 13	<p>နေပြည်တော်ကောင်စီ</p> <p>အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(နေပြည်တော်)</p> <p>(က) စာကြည့်တိုက်၏ဘေးနှစ်ဖက်တွင် RCC ကျောက်စီမြေထိန်းနံရံပြုလုပ်ခြင်း (အလျား ၂၀၀ ပေ x အမြင့်-၁၂' မှ ၁၈' အတွင်း)နှင့် Business Linkage Center အနီးတွင် ကျောက်စီမြေထိန်းနံရံပြုလုပ်ခြင်း (အလျား- ၁၃၂'x အမြင့်-၄')၊ (အလျား-၁၀၀'x အမြင့်-၂')</p>	၂,၀၀၀



၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဧပြီလမှ မတ်လအထိ) ဌာနဆိုင်ရာမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်

ကောလိပ်၊ သိပ္ပံနှင့် ကျောင်းများ၏ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် QC/QA ဆောင်ရွက်ရန် Lot ခွဲခြားမှုအခြေအနေနှင့် တင်ဒါဖောင်ကြေးစာရင်း

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန - သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

လုပ်ငန်းသစ်များ

ဦးစီးဌာနအဖွဲ့အစည်း - နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်	စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်	တင်ဒါဖောင်ကြေး (ကျပ်)
၁	၂	၃	၄
၁၃		<p>(ခ) ကျောင်းတွင်းဆက်စပ်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း (က) ကျောင်းသူအိပ်ဆောင်၊ သုံးထပ်စာသင်ဆောင်များတွင် ကွန်ကရစ်ပါကင်ဆောင်ရွက်ခြင်း (၆၃၀၀ စတုရန်းပေ x ၉ လက်မထု) (ခ) ကျောင်းတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း (၁၀၀'x၈'x၉") (ရေမြောင်း နှင့် Kerb Tone နှစ်ဖက်အပါအဝင်)။ (ဂ) Workshop အနောက်တွင် အုတ်စီရေမြောင်း (အလျား ၅၀'၊ အနံ ၂'၊ အမြင့် ၂'-၆")။ ကျောက်စီရေမြောင်း (အလျား ၁၀၀'၊ အနံ ၂'၊ အမြင့် ၃') နှင့် မြေထိန်းနံရံ (အလျား ၈၀'၊ အနံ ၁'-၆" ၊ အမြင့် ၃') ဆောင်ရွက်ခြင်း</p> <p><u>အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(နေပြည်တော်)</u></p> <p>(ဂ) Building Technology(BT)အလုပ်ရုံရှေ့(၁၁၀'x၁၂'x၆") Concrete road ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း(မြေပြုပြင်ခြင်းအပါ)နှင့် RCC လုံခြုံရေးဂိတ်(၁)ထပ် (၁၀'x၁၀')အမြင့် (၁၂)ပေ (၁)လုံး ဆောင်ရွက်ခြင်း</p>	



၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဖဋ္ဌိလမှ မတ်လအထိ) ဌာနဆိုင်ရာမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်

လုပ်ငန်းများ၏ Lot ခွဲခြားမှုအခြေအနေနှင့် ဆောင်ရွက်ရမည့်ကာလ

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန - သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

လုပ်ငန်းသစ်များ

ဦးစီးဌာနအဖွဲ့အစည်း - နည်းပညာသက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

မှတ်ချက်။ Lot အလိုက် ဖော်ပြပါနေ့ရက်အတိုင်း လုပ်ငန်းများပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိပါက တင်ဒါတင်သွင်းသူများ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ၊ စာချုပ်ပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်	စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်	ပြီးစီးရမည့် နေ့ရက်
၁	Lot 1	လုပ်ငန်းသစ်များ(ပြည်ထောင်စု) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(လဟယ်) Steel Structure Open Shed (၃၀' x ၆၀' x ၁၂') (၁)လုံးဆောင်ရွက်ခြင်း	၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၈)ရက် မတိုင်မီ
	Lot 2	ကျောင်းဝန်းအား Chain Link ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း (အရှည် ၂၀၀၀ ပေ x အမြင့် ၆ ပေ)	၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၈)ရက် မတိုင်မီ
၂	Lot 3	တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ထားဝယ်) အုတ်တံတိုင်းခြံစည်းရိုး (ဘလိတ်ဆူးအပါအဝင်) (အရှည် ၁၀၀၀ ပေ x အမြင့် ၆ ပေ) (RL Beam and RL Column)	၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၅)ရက် မတိုင်မီ
	Lot 4	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ပဲခူး) (က) Workshop အမှတ် (၃) အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း (ခ) သုံးထပ်စာသင်ဆောင် (၁၉၂'x ၃၈') အမှတ် (၁) အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း (ဂ) သုံးထပ်စာသင်ဆောင် (၁၉၂'x ၃၈') အမှတ် (၂) အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း	၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၅)ရက် မတိုင်မီ
၃	Lot 5	(က) ဆရာ/ဆရာမဆောင်(အရာထမ်း) (၇၈'x ၉၄') အမှတ် (၂) အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း (ခ) ဆရာ/ဆရာမဆောင် (အမှုထမ်း) (၈၂'x ၅၇') အမှတ် (၁) အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း (ဂ) ဆရာ/ဆရာမဆောင် (အမှုထမ်း) (၈၂'x ၅၇') အမှတ် (၂) အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း	၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၅)ရက် မတိုင်မီ
	Lot 6	(က) ကျောင်းသူဆောင် (၂၁၁'x ၇၀') အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း (ခ) ကျောင်းသားဆောင် (၂၁၁'x ၇၀') အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း	၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၅)ရက် မတိုင်မီ
၄	Lot 7	Steel Structure (၁)ထပ် Canteen (၆၀'x၄၀') (၁)လုံး (Apron & Drain) ရေ၊ မီးလုပ်ငန်းအပါ)	၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၅)ရက် မတိုင်မီ
	Lot 8	မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကျောက်ဆည်) (က) ကျောင်းအနောက်ဘက်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းလုပ်ငန်း Chain Link Fencing (1680'x6') ခြံစည်းရိုးအပေါ် 3 Row Barbed Wire အပါနှင့် တံခါး (10'x6')(၁)ချပ်ပြုလုပ်တပ်ဆင်ခြင်းအပါ (ခ) ပင်မစာသင်ဆောင်ရှေ့ အပိုင်းပတ်ပြုလုပ်ခြင်း (၁၄၈၀၀ စတုဂံပုံအဖြစ်)နှင့် အတွင်းရှိမြေကွက်လပ်(၄)နေရာအား Landscape ပြုလုပ်ခြင်း(၁၄၈၀၀ စတုဂံပုံအဖြစ်)	၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၈)ရက် မတိုင်မီ
၅	Lot 9	အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် (မန္တလေး) ကျောင်းဝန်းအတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း (၅၅,၂၀၀ စတုဂံပုံပေ x ၉' ထု)	၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၅)ရက် မတိုင်မီ



၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဧပြီလမှ မတ်လအထိ) ဌာနဆိုင်ရာမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်

လုပ်ငန်းများ၏ Lot ခွဲခြားမှုအခြေအနေနှင့် ဆောင်ရွက်ရမည့်ကာလ

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန - သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

လုပ်ငန်းသစ်များ

ဦးစီးဌာနအဖွဲ့အစည်း - နည်းပညာသက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

မှတ်ချက်။ Lot အလိုက် ဖော်ပြပါနေ့ရက်အတိုင်း လုပ်ငန်းများပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိပါက

တင်ဒါတင်သွင်းသူများ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ၊ စာချုပ်ပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်	စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်	ပြီးစီးရမည့် နေ့ရက်
၆	Lot 10	(က) ကျောင်းအဝင်လမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း (၁) ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း (၂၄၇၀'x၂၄'x၉") (၂) အောက်ခံမြေသားပြုပြင်ခြင်း (၅၂'x ၂၄၇၀') (၃) Retaining Wall + Stone Pitching (၂ ဖက် x ၄၀၀') (၄) လမ်းဘေးရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း (၂'x ၂'x ၂၄၇၀')နှစ်ဖက် (၅) လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းပြုလုပ်ခြင်း (၄' x ၂၄၇၀') နှစ်ဖက် (၆) လမ်းမီးတိုင် ၂၄၇၀ ပေအား GI ၂၅ တိုင်ဖြင့် သွယ်တန်းခြင်းနှင့် 400Vလှိုင်း ၂၄၇၀ပေအား 95sq-mm insulated cableဖြင့် လှိုင်းဆွဲခြင်း (ခ) သုံးထပ် Workshop တွင် Machine Layout Plan အတွက် 3 Phase မီးလှိုင်းနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း	၂၀၂၄ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ (၁၅)ရက် မတိုင်မီ ၂၀၂၄ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ (၁၅)ရက် မတိုင်မီ
	Lot 11	(က) ကျောင်းသားဆောင်ရှေ့ သဘာဝရေကန်ပတ်လည်အား Chain Link ခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်း (အရှည် ၉၉၀ ပေ x အမြင့် ၆ ပေ) ၊ (၁၀ ပေအကျယ် တံခါးတစ်ပေါက် အပါ)နှင့် သဘာဝရေကန်ပတ်လည်အား မြေထိန်းနံရံပြုလုပ်ခြင်း(အရှည် ၉၆၀ ပေ x အမြင့် ၆ ပေ) (ခ) နှစ်ခန်းတွဲ တစ်ထပ်အိမ်သာ(၁၀' x ၁၂') (၂)လုံး (Water Tank and Septic Tank အပါအဝင်)	၂၀၂၅ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၈)ရက် မတိုင်မီ ၂၀၂၅ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၈)ရက် မတိုင်မီ
၇	Lot 12	(က) ၆" စ ၁၀၀၀ ပေအနက်အဝါးတွင်းဖြင့် ရေရရှိရေး(ရေအထွက်)ဆောင်ရွက်ခြင်း (3 HP Submersible Pump အပါအဝင် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ၊ (2 HP Motor ၊ Pump House နှင့် ရေပို့ပိုက်တပ်ဆင်ခြင်း အပါအဝင်) (ခ) နှစ်ခန်းတွဲ တစ်ထပ်အိမ်သာ(၁၀' x ၁၂') (၂)လုံး (Water Tank and Septic Tank အပါအဝင်)	၂၀၂၄ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ (၁၅)ရက် မတိုင်မီ ၂၀၂၄ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ (၁၅)ရက် မတိုင်မီ
	Lot 13	ဖူးဆယ်ကွင်း (၁၅၀' x ၈၂') (၁)ကွင်း	၂၀၂၄ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ (၁၅)ရက် မတိုင်မီ
၈	Lot 14	နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဆရာအတတ်သင်ကောလိပ် (ဘယ်လင်း) အုတ်တံတိုင်းခြံစည်းရိုး (အရှည် ၂၆၀၀ ပေ x အမြင့် ၆ ပေ) (RC Beam and RC Column)နှင့် မုခ်ဦးပြုလုပ်ခြင်းအပါအဝင်	၂၀၂၅ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၈)ရက် မတိုင်မီ
	Lot 15	(က) ပင်မဆောင်ရွေ့မျက်နှာစာ Landscaping ပြုလုပ်ခြင်း (၄၉၀၀၀ စတုရန်းပေအတွင်း) (ခ) အလုပ်ရုံနှင့် စာသင်ဆောင်များ လုံခြုံရေးသံပန်းတပ်ဆင်ခြင်း (၃၆၀၀ စတုရန်းပေ)	၂၀၂၅ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၈)ရက် မတိုင်မီ ၂၀၂၅ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၈)ရက် မတိုင်မီ
၉	Lot 16	အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မန္တလေး) ကျောင်းဝန်းလုံခြုံရေးအတွက် အုတ်တံတိုင်းပေါ်တွင် Fencing Blade ကာရံခြင်းလုပ်ငန်း (၂၀၀၀')	၂၀၂၄ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ (၁၅)ရက် မတိုင်မီ

၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ် (စင်္ကြံမူ မတ်လအထိ) ဌာနဆိုင်ရာမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်

လုပ်ငန်းများ၏ Lot ခွဲခြားမှုအခြေအနေနှင့် ဆောင်ရွက်ရမည့်ကာလ

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန - သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

လုပ်ငန်းသစ်များ

ဦးစီးဌာနအဖွဲ့အစည်း - နည်းပညာသက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

မှတ်ချက်။ Lot အလိုက် ဖော်ပြပါနေ့ရက်အတိုင်း လုပ်ငန်းများပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိပါက

တင်ဒါတင်သွင်းသူများ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ၊ စာချုပ်ပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်	စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်	ပြီးစီးရမည့် နေ့ရက်	
၁၀	Lot 17	ရုမ်းပြည်နယ် အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(တောင်ကြီး) ဆရာ/ဆရာမဆောင် RC (၄)ခန်းတွဲ(၄)ထပ်(၇၈'x၉၄') (၁)လုံး (ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာ၊ Apron & Drain၊ အဝီစိတွင်း၊ ရေလှောင်ကန်နှင့် Septic Tankအပါ)	၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၈)ရက် မတိုင်မီ	
		Lot 18	ဖူးဆယ်ဘောလုံးကွင်း (၁၅၀' x ၈၂')(၁)ကွင်း	၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၅)ရက် မတိုင်မီ
		Lot 19	မျက်နှာစာအုတ်တံတိုင်းခြံစည်းရိုး (အရှည် ၁၅၀၀ ပေ x အမြင့် ၆ ပေ) (RC Beam and RC Column)၊ ကျောင်းအဝင်မုခ်ဦး နှင့် RCC လုံခြုံရေးဂိတ်တံ (၁၀' x၁၀')(၁)လုံး	၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၅)ရက် မတိုင်မီ
		Lot 20	ပင်မဆောင်ရွေ့တွင် ကားပါကင်ဆောင်ရွက်ခြင်း (၂၂၈၆၄ စတုရန်းပေ) မြေပြုပြင်ခြင်းအပါအဝင်	၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၅)ရက် မတိုင်မီ
၁၁	Lot 21	ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရေပြည်သာ) နှစ်ထပ်ပင်မဆောင်တွင် အရေးပေါ်သံလှေကားဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်း (၃၇' x ၅')	၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၅)ရက် မတိုင်မီ	
		Lot 22	အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(တောင်ဒဂုံ) မြေထိန်းနံရံအပါ မြက်ခင်းတုအထူးဖြင့် ဖူးဆယ်ဘောလုံးကွင်း (၁၅၀'x ၈၂') (၁)ကွင်း တည်ဆောက်ခြင်း plinth Level (၅)ပေဖြင့်တင်အပါ၊ ဘေးအကာအပါနှင့် ဘောလုံးကွင်း မီးအပါ)	၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၈)ရက် မတိုင်မီ
၁၂	Lot 23	(က) ၄၀၀ ဗို့ မီးလိုင်း LED 100W လမ်းမီးအပါသွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်း (၇၈၀ ပေ)	၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၈)ရက် မတိုင်မီ	
		(ခ) ပင်မကျောင်းဆောင်ရွေ့မျက်နှာစာအား အုတ်တံတိုင်း ခြံစည်းရိုးဆောင်ရွက်ခြင်း (အရှည် ၉၅၀ ပေ x အမြင့် ၆ ပေ) (အမြင့် ၆ ပေအား အုတ်စိခြင်းနှင့် သံပန်း)	၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၈)ရက် မတိုင်မီ	
		(ဂ) ကျောင်းအဝင် မုခ်ဦး(Main Gate)(54'-6" x 20')(RCC)တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း (မုခ်ဦးမီး၊ ကျောင်းအမည် နှင့်ကျောင်း Logo အပါ)	၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၈)ရက် မတိုင်မီ	
၁၃	Lot 24	ဂျပန်-မြန်မာအောင်ဆန်းသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း ရေရရှိရေးလုပ်ငန်း (Over head Tank ဂါလံ (၁၆၀၀)၊ Ground Tank ဂါလံ (၃၀၀၀)၊ Submersible Pump (1.5 HP)၊ Jet Pump (1.5 HP)နှင့် ၂ လက်မ PVC ရေပိုက်လိုင်း ၃၀၀၀ ပေ သွယ်တန်းခြင်း	၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၈)ရက် မတိုင်မီ	
		Lot 25	အလုပ်ရုံရှေ့ ကားပါကင်နေရာ ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း (အလျား ၂၀၀ ပေ၊ အနံ ၁၅၀ ပေ၊ ထူ ၈ လက်မ) (မြေသာပြုပြင်ခြင်းအပါအဝင်)	၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၈)ရက် မတိုင်မီ
		Lot 26	အုတ်တံတိုင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းလုပ်ငန်း (RC Beam and RC Column) (က) အုတ်တံတိုင်း (အရှည် ၁၆၀၇ ပေ x အမြင့် ၆ ပေ) (၂၂.၉ ပေ အကျယ်တံခါးပေါက် ၂ ပေါက်၊ ၃၂.၈ ပေအကျယ်တံခါးပေါက် ၁ ပေါက်အပါ) (ခ) အုတ်တံတိုင်း (အရှည် ၄၉၂ ပေ x အမြင့် ၆ ပေ) (၁၆ ပေ အကျယ်တံခါးပေါက် ၂ ပေါက်အပါ)	၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၈)ရက် မတိုင်မီ



၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ် (စင်္ကြံမမှ မတ်လအထိ) ဌာနဆိုင်ရာမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်

လုပ်ငန်းများ၏ Lot ခွဲခြားမှုအခြေအနေနှင့် ဆောင်ရွက်ရမည့်ကာလ

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန - သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

လုပ်ငန်းသစ်များ

ဦးစီးဌာနအဖွဲ့အစည်း - နည်းပညာသက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

မှတ်ချက်။ Lot အလိုက် ဖော်ပြပါနေ့ရက်အတိုင်း လုပ်ငန်းများပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိပါက

တင်ဒါတင်သွင်းသူများ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ၊ စာချုပ်ပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်	စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်	ပြီးစီးရမည့် နေ့ရက်
၁၄	Lot 27	11/0.4 KV, 315 KVA Dual Transformer (၁) လုံးတည်ဆောက်ခြင်း၊ 11 KV လိုင်း (၂၀၀) ပေသွယ်တန်းခြင်းနှင့် 400 Vလိုင်း (၈၀၀) ပေသွယ်တန်း ခြင်းလုပ်ငန်း စရောင်းတီတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မအူပင်)	၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၈)ရက် မတိုင်မီ
	Lot 28	ကျောင်းသား/သူသုံး ရေအိမ်(၃၆'x၈'x၁၂')(၁) လုံး (Water Tank and Septic Tank အပါအဝင်)	၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၅)ရက် မတိုင်မီ
၁၅	Lot 29	အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ဟင်္သာတ) စာသင်ဆောင် သံကူကွန်ကရစ် (၂)ထပ် (၄၅'x၂၇')(၁)လုံး (ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာ၊ Apron & Drain၊ အဝီစိတွင်း၊ ရေလှောင်ကန်နှင့် Septic Tankအပါ)	၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၈)ရက် မတိုင်မီ
	Lot 30	ပျက်စီးနေသော ခြံစည်းရိုးနေရာများအားဖျက်၍ အုတ်တံတိုင်းခြံစည်းရိုးအသစ် (အရှည် ၇၀၀ ပေ x အမြင့် ၆ ပေ) ဆောင်ရွက်ခြင်း နေပြည်တော်ကောင်စီ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(နေပြည်တော်)	၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၅)ရက် မတိုင်မီ
၁၆	Lot 31	စာကြည့်တိုက်၏ဘေးနှစ်ဖက်တွင် RCC ကျောက်စီမြေထိန်းနံရံပြုလုပ်ခြင်း (အလျား ၂၀၀ ပေ x အမြင့်-၁၂' မှ ၁၈' အတွင်း)နှင့် Business Linkage Center အနီးတွင် ကျောက်စီမြေထိန်းနံရံပြုလုပ်ခြင်း (အလျား- ၁၃၂'x အမြင့်-၄')၊ (အလျား-၁၀၀'x အမြင့်-၂')	၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၅)ရက် မတိုင်မီ
	Lot 32	ကျောင်းတွင်းဆက်စပ်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း (က) ကျောင်းသူအိပ်ဆောင်၊ သုံးထပ်စာသင်ဆောင်များတွင် ကွန်ကရစ်ပါကင်ဆောင်ရွက်ခြင်း (၆၃၀၀ စတုရန်းပေ x ၉ လက်မထု) (ခ) ကျောင်းတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း (၁၀၀'x၈'x၉") (ရေမြောင်း နှင့် Kerb Tone နှစ်ဖက်အပါအဝင်)၊ (ဂ) Workshop အနောက်တွင် အုတ်စီရေမြောင်း (အလျား ၅၀'၊ အနံ ၂'၊ အမြင့် ၂'-၆")၊ ကျောက်စီရေမြောင်း (အလျား ၁၀၀'၊ အနံ ၂'၊ အမြင့် ၃')နှင့် မြေထိန်းနံရံ (အလျား ၈၀'၊ အနံ ၁'-၆"၊ အမြင့် ၃')ဆောင်ရွက်ခြင်း	၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၅)ရက် မတိုင်မီ
၁၇	Lot 33	အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(နေပြည်တော်) Building Technology(BT)အလုပ်ရုံရှေ့(၁၁၀'x၁၂'x၆") Concrete road ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း(မြေပြုပြင်ခြင်းအပါ)နှင့် RCC လုံခြုံရေးဂိတ်(၁)ထပ် (၁၀'x၁၀')အမြင့် (၁၂)ပေ (၁)လုံး ဆောင်ရွက်ခြင်း	၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၅)ရက် မတိုင်မီ