သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

၂၀၂၆-၂၀၂၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်မည့်

ကောလိပ်၊ သိပ္ပံ၊ ကျောင်းများရှိ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်

QA/QC လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်အတွက်

<u>အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း</u>

၁။ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၏ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံ၊ ကျောင်းများရှိ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် QA/QC လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် နိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီများအား ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(မန္တလေး)၊ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(အင်းစိန်၊နေပြည်တော်)တို့တွင် ၂၃-၄-၂၀၂၆ ရက်နေ့မှ ၇-၅-၂၀၂၆ ရက်နေ့အထိ ရုံးဖွင့်ရက်၊ ရုံးချိန်အတွင်း ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ပြန်လည်တင်သွင်းလာမည့် တင်ဒါပုံစံများကို ၄-၅-၂၀၂၆ ရက်နေ့မှ ၇-၅-၂၀၂၆ ရက်နေ့အထိ ရုံးဖွင့်ရက်၊ ရုံးချိန်အတွင်း တင်ဒါပုံစံဝယ်ယူခဲ့သောကျောင်းများတွင် ပြန်လည်တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရုံးဖွင့်ရက်၊ ရုံးချိန်အတွင်း ၀၆၇၃-၄၀၄၀၂၀၊ ၀၆၇၃-၄၀၄၄၈၂ (ဦးစီးဌာန၊ ရုံးချုပ်)၊ ၀၉-၇၇၆၆၈၀၂၃၈ (အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်၊မန္တလေး)၊ ၀၉-၄၀၁၀၈၄၀၉၃ (အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ၊အင်းစိန်)၊ ၀၉-၇၅၇၂၀၄၁၀၇၊ ၀၉-၈၈၇၆၄၅၅၈၀ (အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ၊ နေပြည်တော်)တို့တွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပြီး Website များ ဖြစ်သော <u>www.most.gov.mm</u> နှင့် <u>www.dtvet.gov.mm</u> တို့တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

နည်းပညာသက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

၂၀၂၆-၂၀၂၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်

တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ၏ QC,QA လုပ်ငန်းအတွက် Lot အလိုက် တင်ဒါဖောင်ကြေးစာရင်း

စဉ်	Lot အမည်	တင်ဒါဖောင်ကြေး(ကျပ်)
၁	Lot-1	၁၁,၀၀၀
၂	Lot-2	၂,၀၀၀
၃	Lot-3	၁၁,၀၀၀
၄	Lot-4	၁၁,၀၀၀
၅	Lot-5	၂,၀၀၀
၆	Lot-6	၁,၅၀၀
၇	Lot-7	၂,၀၀၀
၈	Lot-8	၁,၅၀၀
၉	Lot-9	၅,၀၀၀
၁၀	Lot-10	၁,၅၀၀
၁၁	Lot-11	၆,၀၀၀
၁၂	Lot-12	၁,၅၀၀
၁၃	Lot-13	၁,၆၀၀
၁၄	Lot-14	၁,၅၀၀
၁၅	Lot-15	၂,၀၀၀
၁၆	Lot-16	၁,၆၀၀
၁၇	Lot-17	၂,၀၀၀
၁၈	Lot-18	၂,၀၀၀
၁၉	Lot-19	၁၁,၀၀၀

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

နည်းပညာသက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

၂၀၂၆-၂၀၂၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေကုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်

တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ၏ QC,QA လုပ်ငန်းအတွက် Lot အလိုက် တင်ဒါဖောင်ကြေးစာရင်း

စဉ်	Lot အမည်	တင်ဒါဖောင်ကြေး(ကျပ်)
၂၀	Lot-20	၁,၅၀၀
၂၁	Lot-21	၁,၅၀၀
၂၂	Lot-22	၁,၅၀၀
၂၃	Lot-23	၆,၀၀၀
၂၄	Lot-24	၁,၅၀၀
၂၅	Lot-25	၂,၀၀၀
၂၆	Lot-26	၂,၀၀၀
၂၇	Lot-27	၂,၀၀၀
၂၈	Lot-28	၂၀,၀၀၀
၂၉	Lot-29	၄,၀၀၀
၃၀	Lot-30	၄,၀၀၀
၃၁	Lot-31	၆,၀၀၀
၃၂	Lot-32	၃,၀၀၀
၃၃	Lot-33	၂,၀၀၀
၃၄	Lot-34	၄,၀၀၀

၂၀၂၆-၂၀၂၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (ဧပြီလမှ မတ်လအထိ)

တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် QA/QC ဆောင်ရွက်ရန် Lot ခွဲခြားမှုအခြေအနေ

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန - သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနအဖွဲ့အစည်း - နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်		စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်	
၁	၂		၃	
၁	Lot	1		**<u>လုပ်ငန်းသစ်များ(ပြည်ထောင်စု)</u>** **<u>ကယားပြည်နယ်</u>** **<u>အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(လွိုင်ကော်)</u>**
			(က)	စာသင်ဆောင်(၃)ထပ်(၁၉၂' × ၃၈') Internal Wiring ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခြင်း
			(ခ)	ကျောင်းသားအိပ်ဆောင် (၁၃၀' × ၈၇') Internal Wiring ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခြင်း
			(ဂ)	ကျောင်းသူအိပ်ဆောင် (၁၅၄' × ၄၀') Internal Wiring ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်			စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်
၁	၂			၃
၂			(ဃ)	ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းခြံစည်းရိုးဆောင်ရွက်ခြင်း (၁၁၅၀ ပေ အရှည် x ၆ ပေအမြင့်) (RC Beam and RC Column)
				နေပြည်တော်ကောင်စီ
				Naypyitaw Polytechnic Institute (ဒက္ခိဏသီရိ)
			(င)	ကျောင်းသားဆောင်(MH-11) သံကူကွန်ကရစ်(၄)ထပ် (၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း (တစ်လုံး၏ ဧရိယာ ၃၂,၆၇၂ စတုရန်းပေ)
				(အဆောက်အဦအတွင်း ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာစနစ်၊ Septic Tank၊ Apron & Drain နှင့် မြေပြုပြင်ခြင်းအပါအဝင်)
			(စ)	ကျောင်းသားဆောင်(MH-12) သံကူကွန်ကရစ်(၄)ထပ် (၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း (တစ်လုံး၏ ဧရိယာ ၃၂,၆၇၂ စတုရန်းပေ)
				(အဆောက်အဦအတွင်း ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာစနစ်၊ Septic Tank၊ Apron & Drain နှင့် မြေပြုပြင်ခြင်းအပါအဝင်)
				ကရင်ပြည်နယ်
၃				**အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ဘားအံ)**
	Lot	2	(က)	ကျောင်ဝန်းအတွင်း Canteen Steel Structure (၁)ထပ် (၄၀' x ၆၀') (၁)လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်		စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်
၁	၂		၃
			(အဆောက်အဦအတွင်း ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာစနစ်၊ Septic Tank နှင့် Apron & Drain အပါအဝင်)
၄			**အစိုးနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ဘားအံ)**
		(ခ)	Steel Structure Cycle Stand (အမိုးအပါ) (၇၀' x ၁၅') (၂)ခုဆောင်ရွက်ခြင်း
		(ဂ)	10 kW Hybrid Solar System ဖြင့် လျှပ်စစ်မီးလိုင်းဖြန့်ဝေခြင်းလုပ်ငန်း (Generator အပါအဝင်)
		(ဃ)	ကျောင်းခြံစည်းရိုးအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း (၁၁၅၀' x ၆') (RC Beam and RC Column)
			မွန်ပြည်နယ်
၅			**အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (မော်လမြိုင်)**
		(င)	ဒီပလိုမာအပ်နှင်းခန်းမရှေ့ ယာဉ်များရပ်နားရန် ကွန်ကရစ် ပါကင်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်း (၁၂၀၀၀ စတုရန်းပေ) (ပါကင်ဝန်းကျင်တွင် Landscaping ဆောင်ရွက်ခြင်းအပါအဝင်)
		(စ)	Steel Structure Cycle Stand (၅၆' x ၁၄' x ၉') (၁)ခုဆောင်ရွက်ခြင်း (ချဉ်းကပ်လမ်းအပါအဝင်)
၆			**အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (မော်လမြိုင်)**
		(ဆ)	ကျောင်းရှေ့ အုတ်တံတိုင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း (၁၉၀၀' x ၆') (RC Beam and RC Column) နှင့် ၂၁ ပေ အကျယ် ဂိတ်တံခါးနှင့် ကျောင်းမုဒ်ဦးဆောင်ရွက်ခြင်း

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်		စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်	
၁	၂		၃	
၇	Lot	3	(ဇ)	ကျောင်းနောက်အုတ်တံတိုင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း (၁၁၅၀' x ၆') (RC Beam & RC Column)
			(ဈ)	၄ လက်မ စက်ရေတွင်း (၂)တွင်း ရေရရှိရေး(ရေအထွက်)တူးဖော်ခြင်း(အနက် ၅၀၀' ခန့်) (အဆိုပါ စက်ရေတွင်း ၂ တွင်းအတွက် 3 HP Submersible Pump အပါအဝင် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ၊ Motor နှင့် Ground Tank သို့ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း အပါအဝင်)
				<u>စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး</u>
				<u>အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ခန္ဓီး)</u>
			(က)	ကျောင်းသားဆောင်နှစ်ဆောင်တွင် အသုံးပြုရန် (၄" ø) စက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် စက်ရေတွင်းမှရေထုတ်ယူနိုင်ရေး ဆက်ဝင်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း အပါအဝင်
			(ခ)	ကျောင်းသူဆောင်အား Chain Link ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း (၆၂၂ ပေ အရှည် x ၆ ပေ အမြင့်)
			(ဂ)	ကျောင်းသားဆောင်ဘေးတွင် မြေထိန်းခံရံဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်း (၁၂၀ ပေ အရှည် x ၁၃ ပေ အမြင့် x ၂ ပေ အကျယ်)
			(ဃ)	(၁)ထပ်စာသင်ဆောင်(၃)ဆောင် (၁၂၀' x ၄၅')အား အမိုးဒိုင်းလဲ့လှယ်ခြင်းနှင့် အမိုး မိုးခြင်း

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်			စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်
၁	J			၃
၈			(c)	(ဖ)ခန်းတွဲဝန်ထမ်းအိမ်ယာ (၁၃၂' x ၄၅')အား အမိုးဒိုင်းလဲလှယ်ခြင်းနှင့် အမိုး မိုးခြင်း
			(စ)	(၁)ထပ်ဆရာ/ဆရာမဆောင်(၂)ဆောင် (၇၀' x ၂၄')အား အမိုးဒိုင်းလဲလှယ်ခြင်းနှင့် အမိုး မိုးခြင်း
				<u>နေပြည်တော်ကောင်စီ</u>
				<u>Naypyitaw Polytechnic Institute (ဒကွိဏာသီရိ)</u>
			(ဆ)	ကျောင်းသူဆောင်(FEMH-6) သံကူကွန်ကရစ်(၄)ထပ် (၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း (တစ်လုံး၏ ဧရိယာ ၃၂,၆၇၂ စတုရန်းပေ)
				(အဆောက်အဦအတွင်း ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာစနစ်၊ Septic Tank၊ Apron & Drain နှင့် မြေပြုပြင်ခြင်းအပါအဝင်)
			(ဇ)	ကျောင်းသူဆောင်(FEMH-8) သံကူကွန်ကရစ်(၄)ထပ် (၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း (တစ်လုံး၏ ဧရိယာ ၃၂,၆၇၂ စတုရန်းပေ)
				(အဆောက်အဦအတွင်း ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာစနစ်၊ Septic Tank၊ Apron & Drain နှင့် မြေပြုပြင်ခြင်းအပါအဝင်)
၉				**<u>တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး</u>**
				<u>အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (မြိတ်)</u>
	Lot	4	(က)	ကျောင်းတွင်းမီးလိုင်းအား 0.4 kV လိုင်းဖြင့် ၂၁၀၀ ပေ သွယ်တန်းခြင်း

စဉ်	အမှတ်စဉ်			စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်
၁	၂			၃
၁၀				**<u>နေပြည်တော်ကောင်စီ</u>**
				<u>Naypyitaw Polytechnic Institute (ဒက္ခိဏာသီရိ)</u>
			(ခ)	ကျောင်းသားဆောင်(MH-14) သံကူကွန်ကရစ်(၄)ထပ် (၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း (တစ်လုံး၏ ဧရိယာ ၃၂,၆၇၂ စတုရန်းပေ)
				(အဆောက်အဦအတွင်း ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာစနစ်၊ Septic Tank၊ Apron & Drain နှင့် မြေပြုပြင်ခြင်းအပါအဝင်)
			(ဂ)	ကျောင်းသူဆောင်(FEMH-5) သံကူကွန်ကရစ်(၄)ထပ် (၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း (တစ်လုံး၏ ဧရိယာ ၃၂,၆၇၂ စတုရန်းပေ)
				(အဆောက်အဦအတွင်း ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာစနစ်၊ Septic Tank၊ Apron & Drain နှင့် မြေပြုပြင်ခြင်းအပါအဝင်)
၁၁				**<u>ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး</u>**
				<u>အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ပဲခူး)</u>
	Lot	5	(က)	ကျောင်းဝန်းအတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း (၁၄၀၀' x ၁၈' x ၉" ထု)
				(၅ ပေ မြေဖို့ခြင်းနှင့် လမ်းပခုံး ၃ ပေ x ၂ ဖက်အပါ)
			(ခ)	ကျောင်းအဝင်မုဒ်ဦး (Main Gate) (၅၄' ၆" x ၂၁') ဆောက်လုပ်ခြင်း
				(မုဒ်ဦးမီး၊ ကျောင်းအမည်နှင့် ကျောင်း Logo အပါ)

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်		စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်	
၁	၂			၃
			(ဂ)	ကျောင်းဝန်းအတွင်းရှိ အဆောက်အဦများဘေး ရေနက်ကျင်းများမြေဖို့ခြင်း
				(၂၆၀၀၀ စတုရန်းပေ အတွင်း ၅' ထု မြေဖို့ခြင်း) (မြေပြုပြင်ခြင်းအပါ)
			(ဃ)	ဖူဆယ်ကျင်း(၁၅၀' x ၈၂') (၁)ကျင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း
				(မြေဖို့၊ မြေညှိ၍ Plinth ၅' မြှင့်တင်ခြင်း၊ မြေထိန်းနံရံ ၃၁၄' အရှည် x ၅' အမြင့် x ၂' ထု ဆောင်ရွက်ခြင်းအပါ)
				(မြက်ခင်းတုခင်းခြင်း၊ ဘေးအကာ၊ ဘောလုံးကွင်း Lighting၊
				ကွင်းနံဘေး ရေမြောင်းနှင့် ပွဲကြည့်ရန်နေရာ ဆောင်ရွက်ခြင်းများအပါအဝင်)
၁၂				**<u>အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (တောင်ငူ)</u>**
	Lot	6	(က)	မီးစက်အိမ် (၁၄'×၁၄'×၁၀') (၁)လုံးနှင့် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း (၃၅' x၁၂' x ၉")
			(ခ)	ကျောင်းသားဆောင် သံကူကွန်ကရစ်(၃)ထပ် (၂၁၁'x၇၀') (၁)လုံး အကြီးစားပြုပြင်ခြင်း
				(၁) နံရံနှင့် ကြမ်းခင်းများရှိ အက်ကွဲကြောင်းများပြင်ဆင်ခြင်း
				(၂) မျက်နှာကျက်များပြုပြင်ခြင်း

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်			စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်
၁	၂			၃
				(၃) ချဉ်းကပ်လမ်းနှင့် Drain and Apron များ ပြုပြင်ခြင်း
				(၄) စက်ရေတွင်းအား ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း
			(ဂ)	နှစ်ထပ်စာသင်ဆောင်ရှေ့ ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း (၁၉၄' x ၅၂ ' x ၉" ထု)၊ အဆောင်ဝန်းကျင်တွင် မြေဖို့ခြင်းနှင့်
				Steel Structure Cycle Stand (၁၀၀' x ၁၈' x ၁၀') (၁)ခုဆောင်ရွက်ခြင်း
			(ဃ)	Civil Workshop (၁၂၅' x၈၂') (၁)လုံးအား အကြီးစားပြုပြင်ခြင်း
				(၁) နံရံနှင့် ကြမ်းခင်းများရှိ အက်ကွဲကြောင်းများပြင်ဆင်ခြင်း
				(၂) Beam and Column များရှိ ပလာစတာအက်ကွဲကြောင်းများပြင်ဆင်ခြင်း
				(၃) ပေါ်တီကို အဝင် အမိုးနှင့် ကြမ်းခင်းများပြုပြင်ခြင်း
				(၄) အများသုံးအိမ်သာများ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း
				(၅) အဝင်လှေကား၊ ချဉ်းကပ်လမ်းနှင့် Drain and Apron များ ပြုပြင်ခြင်း
				(၆) အဆောက်အဦတွင်း မီးလိုင်း၊ ရေလိုင်းနှင့် Septic Tank များ ပြင်ဆင်ခြင်း
			(c)	Mechanical Workshop (၁၂၅' x၈၂') (၁)လုံးအား အကြီးစားပြုပြင်ခြင်း
				(၁) နံရံနှင့် ကြမ်းခင်းများရှိ အက်ကွဲကြောင်းများပြင်ဆင်ခြင်း

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်			စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်
၁	J			၃
				(ဇ) Beam and Column များရှိ ပလာစတာအက်ကွဲကြောင်းများပြင်ဆင်ခြင်း
				(ဈ) Store ခန်းပေါ်ရှိ Roof Slab အား ပြင်ဆင်ခြင်း
				(ဉ) ပျက်စီးသွားသော ပြတင်း၊ တံခါးများပြင်ဆင်ခြင်း
				(ဋ) အများသုံးအိမ်သာများ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း
				(ဌ) အဝင်လှေကား၊ ချဉ်းကပ်လမ်းနှင့် Drain and Apron များ ပြုပြင်ခြင်း
				(ဍ) အဆောက်အဦတွင်း မီးလိုင်း၊ ရေလိုင်းနှင့် Septic Tank များ ပြင်ဆင်ခြင်း
၁၃				**<u>အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(တောင်ဝှေး)</u>**
			(စ)	ကျောင်းတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း (၆၈၀' x ၁၂' x ၉" ထု)
၁၄				**<u>အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (တောင်ဝှေး)</u>**
	Lot 7		(က)	ကျောင်းတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း (၄၀၃၃' x၁၄' x ၉" ထု)
			(ခ)	ပဒေသဆောင် သံကူကွန်ကရစ်(၃)ထပ်(၂၁၇'x၁၃၀') (၁)ဧကုံး အကြီးစားပြုပြင်ခြင်း

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်		စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်	
၁	၂			၃
				(၁) နံရံ အက်ကွဲကြောင်းများ၊ ကြမ်းခင်းများနှင့် ကြွေပြားကြမ်းခင်းများရှိ အက်ကွဲကြောင်းများပြင်ဆင်ခြင်း
				(၂) ပျက်စီးသွားသော ပြတင်း၊ တံခါးများပြင်ဆင်ခြင်း
				(၃) Beam and Column များရှိ ပလာစတာအက်ကွဲကြောင်းများပြင်ဆင်ခြင်း
				(၄) မျက်နှာကျက်များပြုပြင်ခြင်း
				(၅) Roof Slab ပေါ်ရှိ ရေတိုင်ကီများနှင့် ရေလိုင်းများ ပြင်ဆင်ခြင်း
				(၆) အများသုံးအိမ်သာများ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း
				(၇) အဆောက်အဦတွင်း မီးလိုင်း၊ ရေလိုင်းနှင့် Septic Tank များ ပြင်ဆင်ခြင်း
				(၈) ချဉ်းကပ်လမ်းနှင့် Drain and Apron များ ပြုပြင်ခြင်း
			(ဂ)	ကျောင်းသူဆောင် သံကူကွန်ကရစ်(၃)ထပ် (၂၁၁'x၇၀') (၁)လုံး အကြီးစားပြုပြင်ခြင်း
				(၁) နံရံနှင့် ကြမ်းခင်းများရှိ အက်ကွဲကြောင်းများပြင်ဆင်ခြင်း
				(၂) Beam and Column များရှိ ပလာစတာအက်ကွဲကြောင်းများပြင်ဆင်ခြင်း
				(၃) ပျက်စီးသွားသော ပြတင်း၊ တံခါးများ ပြုပြင်တပ်ဆင်ခြင်း

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်		စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်	
၁	၂			၃
	Lot 8		(က)	(၄) မြေညီထပ်ရှိ ပြိုပျက်သွားသော ဝရံတာနံရံများ အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း (၅) တတိယထပ်ရှိ မျက်နှာကျက်များပြင်ဆင်ခြင်း (၆) ယိုင်နဲ့သွားသော ပေါ်တီကိုတစ်ခုလုံးအား ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း (၇) အဆောက်အဦတွင်း ရေလိုင်း၊ မီးလိုင်းနှင့် Septic Tank များ ပြင်ဆင်ခြင်း (၈) အဝင်လှေကား၊ ချဉ်းကပ်လမ်းနှင့် Drain and Apron များ ပြုပြင်ခြင်း (၉) Sign Board ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း
			(က)	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(၇၈'x၉၄')ခရေဆောင် (၁)လုံး အကြီးစားပြုပြင်ခြင်း (၁) နံရံနှင့် ကြမ်းခင်းများရှိ အက်ကွဲကြောင်းများပြင်ဆင်ခြင်း (၂) Beam and Column များရှိ ပလာစတာအက်ကွဲကြောင်းများပြင်ဆင်ခြင်း (၃) ပျက်စီးသွားသော ပြတင်း၊ တံခါးများပြင်ဆင်ခြင်း (၄) Septic Tank များ ပြင်ဆင်ခြင်း (၅) အဝင်လှေကား၊ ချဉ်းကပ်လမ်းနှင့် Drain and Apron များ ပြုပြင်ခြင်း

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်		စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်	
၁	၂			၃
			(ဖ)	အဆောက်အဦတွင်း မီးလိုင်း၊ ရေလိုင်းနှင့် Septic Tank များ ပြင်ဆင်ခြင်း
			(ခ)	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(၇၈'x၉၄')နွယ်သာဂီဆောင် (၁)လုံး အကြီးစားပြုပြင်ခြင်း
				(၁) နံရံနှင့် ကြမ်းခင်းများရှိ အက်ကွဲကြောင်းများပြင်ဆင်ခြင်း
				(၂) Beam and Column များရှိ ပလာစတာအက်ကွဲကြောင်းများပြင်ဆင်ခြင်း
				(၃) မြေညီထပ်မှ ပထမထပ်သို့ သွားသော လှေကားခွင်နေရာအား Strengthening ဆောင်ရွက်၍ပြုပြင်ခြင်း
				(၄) မြေညီထပ်ရှိ Column တိုင်အချို့အား Strengthening ဆောင်ရွက်၍ပြုပြင်ခြင်း
				(၅) ပျက်စီးသွားသော ပြတင်း၊ တံခါးများ ပြင်ဆင်ခြင်း
				(၆) တတိယထပ်ရှိ မျက်နှာကျက်များပြင်ဆင်ခြင်း
				(ဂ) အဆောက်အဦတွင်း မီးလိုင်း၊ ရေလိုင်းနှင့် Septic Tank များ ပြင်ဆင်ခြင်း
				(၈) အဝင်လှေကား၊ ချဉ်းကပ်လမ်းနှင့် Drain and Apron များ ပြုပြင်ခြင်း
			(ဂ)	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(၇၈'x၉၄')စံပယ်ဆောင် (၁)လုံး အကြီးစားပြုပြင်ခြင်း
				(၁) နံရံနှင့် ကြမ်းခင်းများရှိ အက်ကွဲကြောင်းများပြင်ဆင်ခြင်း

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်			စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်
၁	၂			၃
				(၂) Beam and Column များရှိ ပလာစတာအက်ကွဲကြောင်းများပြင်ဆင်ခြင်း
				(၃) ပျက်စီးသွားသော ပြတင်း၊ တံခါးများ ပြင်ဆင်ခြင်း
				(၄) Septic Tank များ ပြင်ဆင်ခြင်း
				(၅) အဝင်လှေကား၊ ချဉ်းကပ်လမ်းနှင့် Drain and Apron များ ပြုပြင်ခြင်း
				(၆) အဆောက်အဦတွင်း မီးလိုင်း၊ ရေလိုင်းနှင့် Septic Tank များ ပြင်ဆင်ခြင်း
			(ဃ)	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(၇၈'x၉၄')သဇင်ဆောင် (၁)လုံး အကြီးစားပြုပြင်ခြင်း
				(၁) နံရံနှင့် ကြမ်းခင်းများရှိ အက်ကွဲကြောင်းများ ပြင်ဆင်ခြင်း
				(၂) Beam and Column များရှိ ပလာစတာအက်ကွဲကြောင်းများပြင်ဆင်ခြင်း
				(၃) မြေညီထပ်မှ ပထမထပ်သို့ သွားသော လှေကားခွင်နေရာအား Strengthening ဆောင်ရွက်၍ပြုပြင်ခြင်း
				(၄) မြေညီထပ်ရှိ Column တိုင်အချို့အား Strengthening ဆောင်ရွက်၍ပြုပြင်ခြင်း
				(၅) ပျက်စီးသွားသော ပြတင်း၊ တံခါးများ ပြင်ဆင်ခြင်း
				(၆) တတိယထပ်ရှိ မျက်နှာကျက်များပြင်ဆင်ခြင်း

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်		စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်	
၁	၂			၃
	Lot	9	(က)	ဘက်စုံသုံးခန်းမ (Multi Hall) သံကူကွန်ကရစ် (၁)ထပ် (၁၂၈'x ၁၆၇') (၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း (၁၄,၉၀၀ စတုရန်းပေ) (အဆောက်အဦအတွင်း ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာစနစ်၊ Septic Tank နှင့် Apron & Drain အပါအဝင်)
			(ခ)	ဘက်စုံသုံးခန်းမ (Multi Hall) (၁)လုံး၏ ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများဖြစ်သော (၁) အဆောက်အဦအတွင်းသို့ ပြင်ပမီးလိုင်းသွယ်တန်းခြင်းနှင့် M&E ဆိုင်ရာ ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ (၂) ဂါလံ ၆,၀၀၀ ဆံ့ Ground Tank (၁)လုံး ၊ ၄" ϕ အဝီစိတွင်း (အနက် ၅၀၀' မှ ၇၀၀'အတွင်း) ရေရရှိရေး (ရေအထွက်)ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အဆောက်အဦအတွင်းသို့ ရေပို့လွှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း (၃) အဆောက်အဦသို့ ချဉ်းကပ်လမ်းအဖြစ် ကွန်ကရစ်လမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း (၃၀၀'× ၁၄' x ၉'') (၄) Special Finishing ဖြစ်သော Terrazzo (၁၁,၁၀၀ စတုရန်းပေ)နှင့် Parquet (၆၀၀ စတုရန်းပေ)ဆောင်ရွက်ခြင်း

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်			စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်
၁	၂			၃
				<u>မကွေးတိုင်းဒေသကြီး</u>
၁၅				**<u>အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (မကွေး)</u>**
		Lot 10	(က)	ကျောင်းသား(သူရိယ)နှင့် ကျောင်းသူဆောင်(သရဖီ) (၂၁၁' x၇၀') (၄)ထပ် (၂)လုံးအား ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း
			(ခ)	ဂါလံ ၂၄၀၀ ဆံ့ RCC ရေစင်(အမြင့် ၂၁ ပေ) (၁)ခု (အုတ်ရေကန် ၁၀'x ၁၀'x ၄' - ၁ ခုနှင့် Power Meter အပါအဝင်)
၁၆				**<u>အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (သရက်)</u>**
			(ဂ)	Steel Structure (၁)ထပ် Canteen (၄၀' x ၆၀') (၁)လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း
				(အဆောက်အဦအတွင်း ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာစနစ်၊ Septic Tank နှင့် Apron & Drain အပါအဝင်)
၁၇				**<u>အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရေနံချောင်း)</u>**
			(ဃ)	ဖူဆယ်ကွင်း(၁၅၀'x ၈၂') (၁)ကွင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း
				(မြက်ခင်းတုခင်းခြင်း၊ ဘေးအကာ၊ ဘောလုံးကွင်း Lighting၊

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်		စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်	
၁	၂		၃	
				ကွင်းနံဘေး ရေမြောင်းနှင့် ပွဲကြည့်ရန်နေရာ ဆောင်ရွက်ခြင်းများအပါအဝင်)
			(ငှ)	(၃)ထပ်စာသင်ဆောင်ရှေ့မြေထိန်းနံရံနှင့် လှေကား ၂ ခုတွင် စတီးလက်ရန်း (၂၉၇'x ၃') တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်
				ကျောင်းသားဆောင် (၂၁၁'x ၇၀') မြေညီထပ် ဝရံတာများတွင် သံပန်းများတပ်ဆင်ခြင်း
			(စ)	Steel Structure Cycle Stand (၄၅'×၁၅') (၂)လုံး ဆောင်ရွက်ခြင်း
၁၈				**<u>အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ချောက်)</u>**
	Lot	11	(က)	အလုပ်ရုံ (၁၅၆' x ၅၀') (၃)လုံးအား ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း (အမိုးလဲခြင်း၊ ဆေးသုတ်ခြင်း ၊ မီးလိုင်းပြုပြင်ခြင်း)
			(ခ)	(၁)ထပ်စာသင်ဆောင် (၁၂၀'x ၃၂'- ၆") (၄)လုံးအား ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း (အမိုးလဲခြင်း၊
				မျက်နှာကျက်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ဆေးသုတ်ခြင်း)
၁၉				**<u>အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ပခုက္ကူ)</u>**
			(ဂ)	Chain Link ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း (၈၂၅' x ၆')နှင့် (၁၉' x ၆'-၆") ဂိတ်တံခါး ၃ ချပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်			စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်
၁	၂			၃
၂၀				**<u>အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပခုက္ကူ)</u>**
			(ဃ)	MT ဌာနတွင် Welding Booth (၆၀' အရှည် x ၆' အကျယ် x ၇' အမြင့်) (၁၀)ခု ဆောင်ရွက်ခြင်း
			(င)	စာသင်ဆောင် (၁၀၀' x ၄၇') (၇)လုံးအား ဆေးသုတ်မွမ်းမံခြင်း
			(စ)	ခြံစည်းရိုးအပေါ်တွင် (Blade Wire) တပ်ခြင်း (၁၅၇၅')
			(ဆ)	စာသင်ဆောင် (၁၀၀' x ၄၇') (၂)လုံးအား မျက်နှာကျက်နှင့် အမိုးပြုပြင်ခြင်း
				<u>နေပြည်တော်ကောင်စီ</u>
၂၁				**<u>Naypyitaw Polytechnic Institute (ဒကွိဏာသီရိ)</u>**
			(ဇ)	ကျောင်းသားများအတွက် ထမင်းစားဆောင်(MD-3) (၂)ထပ် (၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း (၁၆,၄၁၆ စတုရန်းပေ)
				(အဆောက်အဦအတွင်း ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာစနစ်၊ Septic Tank၊ Apron & Drain နှင့် မြေပြုပြင်ခြင်းအပါအဝင်)
			(ဈ)	ကျောင်းသူများအတွက် ထမင်းစားဆောင်၊ FEMD-2) (၂)ထပ် (၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း (၁၆,၄၁၆ စတုရန်းပေ)
				(အဆောက်အဦအတွင်း ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာစနစ်၊ Septic Tank၊ Apron & Drain နှင့် မြေပြုပြင်ခြင်းအပါအဝင်)

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်		စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်	
၁	၂			၃
၂၂	Lot	12		**<u>အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် (မန္တလေး)</u>**
			(က)	(၁၆၀)ဆန့် ကျောင်းသားဆောင် သံကူကွန်ကရစ်(၄)ထပ် (၁)လုံး၏ ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများဖြစ်သော
				(၁) အဆောက်အဦအတွင်းသို့ ပြင်ပမီးလိုင်းသွယ်တန်းခြင်း၊
				(၂) ဂါလံ ၁၀၀၀၀ ဆံ့ Ground Tank ၊ အဝီစိတွင်းနှင့်
				အဆောက်အဦအတွင်းသို့ ရေပို့လွှတ်ခြင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း
				(၃) အဆောက်အဦသို့ ချဉ်းကပ်လမ်းအဖြစ် ကွန်ကရစ်လမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း (၂၂၀'× ၁၄' x ၉'')
				(၄) ကျောက်စီမြေထိန်းနံရံဆောင်ရွက်ခြင်း (၁၂၀ ပေ)
			(ခ)	ပင်မဆောင် သံကူကွန်ကရစ်(၃)ထပ် (၂၂၀' × ၁၆၈')(၁)လုံးအား အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း
				(၁) နံရံနှင့် ကြမ်းခင်းများရှိ အက်ကွဲကြောင်းများပြင်ဆင်ခြင်း
				(၂) ပျက်စီးသွားသော ပြတင်း၊ တံခါးများ ပြုပြင်တပ်ဆင်ခြင်း
				(၃) Beam and Column များရှိ ပလာစတာအက်ကွဲကြောင်းများပြင်ဆင်ခြင်း
				(၄) မျက်နှာကျက်များပြုပြင်ခြင်း

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်		စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်	
၁	၂			၃
	Lot	13	(က)	ဘောလုံးကွင်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း
				(၁) ကွင်းနေရာအား မြေညှိ မြေဖို့၍ ရေစိမ့်မြောင်းပါဝင်သော ဘောလုံးကွင်းဆောင်ရွက်ခြင်း (ဂျပန်မြက်စိုက်ခြင်း)
				(၂) ရေဖြန်းစနစ်နှင့် စပ်ဆက်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း
				(၃) ဘောလုံးကွင်း စည်းများနှင့် ဂိုးတိုင်များဆောင်ရွက်ခြင်း
				(၄) ဘောလုံးကွင်းအပြင်တွင် အုတ်ရေမြောင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
			(ခ)	ကျောင်းတွင်း ရေရရှိရေးနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း
				(၁) ၄ လက်မ စက်ရေတွင်း (၂)တွင်း တူးဖော်ခြင်း (အနက် ၄၀၀' ခန့်) ရေရရှိရေး(ရေအထွက်)ဆောင်ရွက်ခြင်း
				(၂) ဂါလံ ၅၀၀၀ ဆံ့ရေလှောင်ကန်(၁)လုံး

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်		စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်	
၁	၂			၃
၂၄			(၃) ၃၂၀၀ ဂါလံဆန့် ၂၅ ပေအမြင့် ရေစင် (၂)ခု	
			(ဂ)	ခြံစည်းရိုးအပေါ်တွင် (Blade Wire) တပ်ခြင်း (၂၉၅၀')
			(ဃ)	ကျောင်းတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း (၁၅၅၀' x၁၄' x ၉" ထု)
၂၄				**<u>အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ပြင်ဦးလွင်)</u>**
			(င)	လုံခြုံရေးဂိတ်တဲ သံကူကွန်ကရစ် (၁၀' x ၁၀') (၁)လုံးနှင့်
				ဂါလံ (၆,၀၀၀)ဆန့် ရေလှောင်ကန် (၁)လုံး ဆောင်ရွက်ခြင်း
၂၄				**<u>အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ကျောက်ဆည်)</u>**
	Lot	14	(က)	ဆရာ/ဆရာမဆောင်(၁) (၄)ခန်းတွဲ(၄)ထပ်(၇၈'x၉၄')(၁)လုံးအား အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်း
				(၁) နံရံ အက်ကွဲကြောင်းများ၊ ကြမ်းခင်းများရှိ အက်ကွဲကြောင်းများပြင်ဆင်၍ ဆေးသုတ်မွမ်းမံခြင်း
				(၂) ချဉ်းကပ်လမ်းနှင့် Drain and Apron များ ပြုပြင်ခြင်း
			(ခ)	စာသင်ဆောင်(B)ဆောင် သံကူကွန်ကရစ်(၂)ထပ်(၁၈၈'x၄၈')(၁)လုံး၊ (၁၂၀)ဆန့်ကျောင်းသားဆောင်(၁)

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်		စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်	
၁	၂		၃	
				(၂၁၁'x၇၀')(၁)လုံးနှင့် ဆရာ/ဆရာမဆောင် အုတ်ညှပ်(၁)ထပ် (၇၀'x၂၅') (၂)လုံးအား ပြင်ဆင်ခြင်း
			(ဂ)	(၁)ထပ်အလုပ်ရုံ(E)ဆောင်(၁၃၂'x၅၁')(၁)လုံးအား အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်း
				(၁) နံရံနှင့် ကြမ်းခင်းများရှိ အက်ကွဲကြောင်းများပြင်ဆင်ခြင်း
				(၂) ပျက်စီးသွားသော ပြတင်း၊ တံခါးများ ပြုပြင်တပ်ဆင်ခြင်း
				(၃) မျက်နှာကျက်နှင့် အမိုးများပြုပြင်ခြင်း
				(၄) အဆောက်အဦတွင်း မီးလိုင်းများ ပြင်ဆင်ခြင်း
				(၅) ချဉ်းကပ်လမ်းနှင့် Drain and Apron များ ပြုပြင်ခြင်း
			(ဃ)	(၁)ထပ်အလုပ်ရုံ(G)ဆောင်(၁၃၂'x၅၁')(၁)လုံးအား အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်း
				(၁) နံရံ အက်ကွဲကြောင်းများ၊ ကြမ်းခင်းများရှိ အက်ကွဲကြောင်းများပြင်ဆင်ခြင်း
				(၂) ပျက်စီးသွားသော ပြတင်း၊ တံခါးများ ပြုပြင်တပ်ဆင်ခြင်း
				(၃) မျက်နှာကျက်နှင့် အမိုးများပြုပြင်ခြင်း
				(၄) အဆောက်အဦတွင်း မီးလိုင်းများ ပြင်ဆင်ခြင်း

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်		ဒီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်
၁	၂		၃
	Lot 15		(၅) ချဉ်းကပ်လမ်းနှင့် Drain and Apron များ ပြုပြင်ခြင်း
		(c)	စာသင်ဆောင်နှင့် အလုပ်ရုံများရှေ့ရှိ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း (၁၅၀၀' x ၁၂'x ၉" ထု)
			(၃)ထပ် RCC စာသင်ဆောင် အမှတ်(C) (၁၃၂'x၃၈')(၁)လုံးအား အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်း
			(၁) နံရံ အက်ကွဲကြောင်းများ၊ ကြမ်းခင်းများရှိ အက်ကွဲကြောင်းများပြင်ဆင်ခြင်း
			(၂) Column များအား Retrofitting ဆောင်ရွက်၍ပြုပြင်ခြင်း
			(၃) Beam and Column များရှိ ပလာစတာအက်ကွဲကြောင်းများပြင်ဆင်ခြင်း
			(၄) ပျက်စီးသွားသော ပြတင်း၊ တံခါးများရှိ မှန်ကွဲများလဲလှယ်တပ်ဆင်ခြင်း
			(၅) တတိယထပ်ရှိ မျက်နှာကျက်များပြင်ဆင်ခြင်း
			(၆) အဆောက်အဦတွင်း ရေလိုင်း၊ မီးလိုင်းနှင့် Septic Tank များ ပြင်ဆင်ခြင်း
			(၇) အဝင်လှေကား၊ ချဉ်းကပ်လမ်းနှင့် Drain and Apron များ ပြုပြင်ခြင်း
၂၅			**<u>အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (မိတ္ထီလာ)</u>**

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်		စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်	
၁	၂		၃	
	Lot	16	(က)	(၁၂၀) ဆန့် ကျောင်းသူဆောင် သံကူကွန်ကရစ်(၃)ထပ် (၁)လုံး၏ ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများဖြစ်သော
				(၁) အဆောက်အဦအတွင်းသို့ ပြင်ပမီးလိုင်းသွယ်တန်းခြင်း၊
				(၂) ဂါလံ ၁၀၀၀၀ ဆံ့ Ground Tank ၊ အဝီစိတွင်းနှင့်
				အဆောက်အဦအတွင်းသို့ ရေပို့လွှတ်ခြင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း
				(၃) အဆောက်အဦသို့ ချဉ်းကပ်လမ်းအဖြစ် ကွန်ကရစ်လမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း (၅၀'× ၁၄' x ၉'')
			(ခ)	(၃)ထပ်ပင်မဆောင် (၂၁၇'x၁၃၀') အကြီးစားပြုပြင်ခြင်း
				(၁) နံရံ အက်ကွဲကြောင်းများ၊ ကြမ်းခင်းများရှိ အက်ကွဲကြောင်းများပြင်ဆင်ခြင်း
				(၂) ပျက်စီးသွားသော ပြတင်း၊ တံခါးများပြင်ဆင်ခြင်း
				(၃) Beam and Column များရှိ ပလာစတာအက်ကွဲကြောင်းများပြင်ဆင်ခြင်း
				(၄) မျက်နှာကျက်များပြုပြင်ခြင်း
				(၅) အများသုံးအိမ်သာများ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း
				(၆) အဆောက်အဦတွင်း မီးလိုင်း၊ ရေလိုင်းနှင့် Septic Tank များ ပြင်ဆင်ခြင်း

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်			စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်
၁	၂			၃
၂၆	Lot	17		(၇) ချဉ်းကပ်လမ်းနှင့် Drain and Apron များ ပြုပြင်ခြင်း
			(က)	၂၄ နာရီမီးရရှိရေးအတွက် 11 kV ဓါတ်အားသိုင်း (၄၅၀၀ ပေ)အား အသစ်သွယ်တန်းခြင်း (VCB Panel အပါအဝင်)
			(ခ)	ဖူဆယ်ကွင်း (၁၅၀'x၈၂') (၁)ကွင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း
				(မြက်ခင်းတုခင်းခြင်း၊ ဘေးအကာ၊ ဘောလုံးကွင်း Lighting၊
				ကွင်းနံဘေး ရေမြောင်းနှင့် ပွဲကြည့်ရန်နေရာ ဆောင်ရွက်ခြင်းများအပါအဝင်)
				<u>အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ရမည်းသင်း)</u>
			(ဂ)	(၁၂၀) ဆန့် ကျောင်းသူဆောင် သံကူကွန်ကရစ်(၃)ထပ် (၁)လုံး၏ ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများဖြစ်သော
				(၁) အဆောက်အဦအတွင်းသို့ ပြင်ပမီးလိုင်းသွယ်တန်းခြင်း၊
				(၂) ဂါလံ ၁၀၀၀၀ ဆံ့ Ground Tank ၊ အဝီစီတွင်းနှင့်
				အဆောက်အဦအတွင်းသို့ ရေပို့လွှတ်ခြင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း
				(၃) အဆောက်အဦသို့ ချဉ်းကပ်လမ်းအဖြစ် ကွန်ကရစ်လမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း (၄၂၀'× ၁၄' x ၉'')
			(ဃ)	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(၇၈'x၉၄') (၂)လုံးအား အကြီးစားပြုပြင်ခြင်း

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်			စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်
၁	၂			၃
			(၁)	နံရံနှင့် ကြမ်းခင်းများရှိ အက်ကွဲကြောင်းများပြင်ဆင်ခြင်း
			(၂)	ပျက်စီးသွားသော ပြတင်း၊ တံခါးများပြင်ဆင်ခြင်း
			(၃)	မျက်နှာကျက်များပြုပြင်ခြင်း
			(၄)	အဆောက်အဦတွင်း မီးလိုင်း၊ ရေလိုင်းနှင့် Septic Tank များ ပြင်ဆင်ခြင်း
			(၅)	ချဉ်းကပ်လမ်းနှင့် Drain and Apron များ ပြုပြင်ခြင်း
			(ဂ)	Mechanical Workshop တွင် လုံခြုံရေးသံပန်းများတပ်ဆင်ခြင်း
၂၇				**<u>နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဆရာအတက်သင်ကောလိပ် (ဘယ်လင်း)</u>**
	Lot	18	(က)	အလုပ်ရုံ သံကူကွန်ကရစ် (၁)ထပ် (၁၀၀'x၅၀') (၆)လုံးတွင် Wind Driven Air Ventilator (၂၄)လုံးနှင့် Wall Mount Industrial Swing Fan (24") (၂၄)လုံး တပ်ဆင်ခြင်း
			(ခ)	အလုပ်ရုံ သံကူကွန်ကရစ် (၁)ထပ် (၁၅၀'x၇၅') (၂)လုံးတွင် Wind Driven Air Ventilator (၁၂)လုံးနှင့် Wall Mount Industrial Swing Fan (30") (၁၂)လုံး တပ်ဆင်ခြင်း

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်		စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်	
၁	၂		၃	
			(က)	နှစ်ထပ်သင်တန်းသားဆောင်သံကူကွန်ကရစ် (၂၅၇'x၂၃၇') (၁)လုံး ပြင်ဆင်ခြင်း
			(ဃ)	လမ်းမီးတိုင်များနှင့် လုံခြုံရေးမီးများ ပြုပြင်တပ်ဆင်ခြင်း နှင့် စာသင်ဆောင်၊ အလုပ်ရုံနှင့် ခန်းမများရှိ HVAC System များ ပြုပြင်တပ်ဆင်ခြင်း
			(င)	ပျက်စီးနေသော ခြံစည်းရိုးများ ပြုပြင်ခြင်း၊ ပင်မရေဝေးဝေရေးပိုက်လိုင်းများနှင့် ရေမော်တာများပြုပြင်ခြင်း
			(စ)	သံကူကွန်ကရစ် (၃)ထပ် စာသင်ဆောင်(၁) (၁၉၂'x၃၈') (၁)လုံး အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်း
				(၁) နံရံနှင့် ကြမ်းခင်းများရှိ အက်ကွဲကြောင်းများပြင်ဆင်ခြင်း
				(၂) ပျက်စီးသွားသော ပြတင်း၊ တံခါးများပြင်ဆင်ခြင်း
				(၃) လှေကားခွင်နှင့် မျက်နှာကျက်များပြုပြင်ခြင်း
				(၄) အဆောက်အဦတွင်း မီးလိုင်း၊ ရေလိုင်းနှင့် Septic Tank များ ပြင်ဆင်ခြင်း
				(၅) Drain and Apron များ ပြုပြင်ခြင်း
			(ဆ)	ကျောင်းဝန်းအတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း (၂၆၅၀' x ၁၈' x ၉" ထု)

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်			စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်
၁	၂			၃
၂၈				**<u>အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ကျောက်ပန်းတောင်း)</u>**
	Lot	19	(က)	ဆရာမအပျိုဆောင်တွင် Chain Link ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း (၄၀၉' x ၆')နှင့် (၁၀' x ၆') ဂိတ်တံခါးအပါအဝင်
			(ခ)	10 kW Hybrid Solar System ဖြင့် လျှပ်စစ်မီးလိုင်းဖြန့်ဝေခြင်းလုပ်ငန်း (Generator အပါအဝင်)
၂၉				**<u>အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (မြင်းခြံ)</u>**
			(ဂ)	နှစ်ထပ်ခွဲ ပင်မဆောင် (၄၅၇' x ၂၇၇')အား ဆေးသုတ်မွမ်းမံခြင်း၊
				ကြွေပြားခင်းခြင်း၊ တံခါးကျည်းဘောင်များတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် အမိုး၊ မျက်နှာကျက်များပြင်ဆင်ခြင်း
၃၀				**<u>အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (မြင်းခြံ)</u>**
			(ဃ)	ကျောင်းတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း (၆၀၀' x ၁၄' x ၉'' ထူ)
				<u>နေပြည်တော်ကောင်စီ</u>
၃၁				**<u>Naypyitaw Polytechnic Institute (ဒကွိဏသီရိ)</u>**
			(င)	ကျောင်းသားဆောင်(MH-9) သံကူကွန်ကရစ်(၄)ထပ် (၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း (တစ်လုံး၏ ဧရိယာ ၃၂,၆၇၂ စတုရန်းပေ)
				(အဆောက်အဦအတွင်း ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာစနစ်၊ Septic Tank၊ Apron & Drain နှင့် မြေပြုပြင်ခြင်းအပါအဝင်)

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်		စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်	
၁	၂		၃	
၃၂	Lot	20.	(စ)	ကျောင်းသားဆောင်(MH-10) သံကူကွန်ကရစ်(၄)ထပ် (၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း (တစ်လုံး၏ ဧရိယာ ၃၂,၆၇၂ စတုရန်းပေ) (အဆောက်အဦအတွင်း ရေ၊ မီး၊ မ်လွှာစနစ်၊ Septic Tank၊ Apron & Drain နှင့် မြေပြုပြင်ခြင်းအပါအဝင်)
				<u>အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (မိတ္ထီလာ)</u>
			(က)	သုံးထပ်စာသင်ဆောင် (၁၉၂'x၃၈) (၁)လုံးအား အကြမ်းစားပြုပြင်ခြင်း
				(၁) နံရံ၊ ကြမ်းခင်းနှင့် ကြွေပြားကြမ်းခင်းများရှိ အက်ကွဲကြောင်းများပြင်ဆင်ခြင်း
				(၂) ပျက်စီးသွားသော ပြတင်း၊ တံခါးများပြင်ဆင်ခြင်း
				(၃) အဆောက်အဦတွင်း မီးလိုင်း၊ ရေလိုင်းနှင့် Septic Tank များ ပြင်ဆင်ခြင်း
				(၄) Drain and Apron များ ပြုပြင်ခြင်း
			(ခ)	တစ်ထပ်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၄၁' x ၂၆') (၂)လုံးအား ပြုပြင်ခြင်း
				(၁) နံရံနှင့် ကြမ်းခင်းများရှိ အက်ကွဲကြောင်းများပြင်ဆင်ခြင်း
				(၂) ပျက်စီးသွားသော ပြတင်း၊ တံခါးများပြင်ဆင်ခြင်း

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်		စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်	
၁	၂		၃	
				(၃) မျက်နှာကျက်များပြုပြင်ခြင်း
				(၄) အဆောက်အဦတွင်း မီးလိုင်း၊ ရေလိုင်းနှင့် Septic Tank များ ပြင်ဆင်ခြင်း
				(၅) Drain and Apron များ ပြုပြင်ခြင်း
			(ဂ)	(၂)ခန်းတွဲ၊ (၁)ထပ်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၄၆' x ၂၆') (၂)လုံးအား နံရံ၊ မျက်နှာကျက်၊ အမိုး၊ တံခါး ပြူတင်းနှင့် ကြမ်းခင်းများပြုပြင်ခြင်း
			(ဃ)	လေးခန်းတွဲ လေးထပ်ဝန်ထမ်း(အိမ်ထောင်သည်)အိမ်ရာ(၇၈' x ၉၄')အား ပြုပြင်ခြင်း
				(၁) နံရံနှင့် ကြမ်းခင်းများရှိ အက်ကွဲကြောင်းများပြင်ဆင်ခြင်း
				(၂) ပျက်စီးသွားသော ပြတင်း၊ တံခါးများပြင်ဆင်ခြင်း
				(၃) အဆောက်အဦတွင်း မီးလိုင်း၊ ရေလိုင်းနှင့် Septic Tank များ ပြင်ဆင်ခြင်း
				(၄) Drain and Apron များ ပြုပြင်ခြင်း
			(င)	လေးခန်းတွဲလေးထပ်ဝန်ထမ်း(လူပျို/အပျိုဆောင်)အိမ်ရာ(၇၈' x ၉၄')အား ပြုပြင်ခြင်း
				(၁) နံရံနှင့် ကြမ်းခင်းများရှိ အက်ကွဲကြောင်းများပြင်ဆင်ခြင်း
				(၂) ပျက်စီးသွားသော ပြတင်း၊ တံခါးများပြင်ဆင်ခြင်း

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်			စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်
၁	၂			၃
				(၃) အဆောက်အဦတွင်း မီးလိုင်း၊ ရေလိုင်းနှင့် Septic Tank များ ပြင်ဆင်ခြင်း
				(၄) Drain and Apron များ ပြုပြင်ခြင်း
			(စ)	လေးထပ်ကျောင်းသားဆောင် (၁၀၀'x၄၀') ၁၁)လုံးအား အကြီးစားပြုပြင်ခြင်း
				(၁) နံရံနှင့် ကြမ်းခင်းမှားရှိ အက်ကွဲကြောင်းများပြင်ဆင်ခြင်း
				(၂) Beam and Column အချို့အား Strengthening ဆောင်ရွက်၍ပြုပြင်ခြင်း
				(၃) Beam and Column များရှိ ပလာစတာအက်ကွဲကြောင်းများပြင်ဆင်ခြင်း
				(၄) ပျက်စီးသွားသော ပြတင်း၊ တံခါးများ ပြင်ဆင်ခြင်း
				(၅) တတိယထပ်ရှိ မျက်နှာကျက်များပြင်ဆင်ခြင်း
				(၆) အဆောက်အဦတွင်း မီးလိုင်း၊ ရေလိုင်းနှင့် Septic Tank များ ပြင်ဆင်ခြင်း
				(၇) အဝင်လှေကား၊ ချဉ်းကပ်လမ်းနှင့် Drain and Apron များ ပြုပြင်ခြင်း
၃၃				**<u>အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)</u>**

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်		စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်
၁	၂		၃
၃၄	Lot	21	(က) (၁)ထပ် စာပေဌာန (၈၀'x၄၀'x၁၀') (၁)လုံးနှင့် (၁)ထပ် အလုပ်ရုံ (၁၀၀' x ၅၂') (၃)လုံး ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း
			(ခ) 11 KV Line (၄၅၀၀ ပေ)အား 12KV Insulated SAC ဖြင့် အသစ်သွယ်တန်းခြင်း (VCB Panel အပါအဝင်)
			<u>အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ကျောက်ဆည်)</u>
			(ဂ) စာသင်ဆောင်နှစ်ဆောင်ကြား (ကျား+မ) (၄)ခန်းတွဲအိမ်သာ (၁၆' x ၉') (၂)လုံး တည်ဆောက်ခြင်း
			(ဃ) ခြံစည်းရိုးအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း (RC Beam & RC Column)(၁၅၅၀' x ၆')
			<u>ရခိုင်ပြည်နယ်</u>
၃၅			**<u>အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (စစ်တွေ)</u>**
			မိုခါမုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးသွားသောအဆောက်အဦများပြင်ဆင်ရာတွင် အသုံးပြုသည့်
			သစ် (၃၀) တန်အတွက် သစ်ဖိုးငွေပေးချေခြင်း
			<u>ရှမ်းပြည်နယ်</u>

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်		စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်	
၁	၂		၃	
၃၆				**အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (တောင်ကြီး)**
	Lot	22	(က)	ကျောင်းသား/ကျောင်းသူဆောင်ရှေ့တွင် ကွန်ကရစ်လမ်း ဆောင်ရွက်ခြင်း (၉၁၇' x ၁၆' x ၉" ထု)
			(ခ)	ပင်မဆောင်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် Main လမ်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် Solar မီးတိုင်များ တပ်ဆင်ခြင်း
			(ဂ)	သုံးထပ်စာသင်ဆောင်ရှေ့ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း (၁၅၀' x ၉' x ၉" ထု)၊
				ကားပါကင်ခင်းခြင်း (၃၀၀ စတုရန်းပေ)နှင့် မြေထိန်းနံရံ ပြုလုပ်ခြင်း (၁၅၀' အရှည် x ၅' အမြင့် x ၂' ထု)
			(ဃ)	ဖူဆယ်ကွင်း မြေထိန်းနံရံ ပြုပြင်ခြင်း (၂၅၀' အလျား x ၁၂' အမြင့် x ၂' ထု)နှင့် မြေထိန်းနံရံနံဘေးတွင် မြေဖို့ မြေညှိခြင်းအပါ
၃၇				**အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (တောင်ကြီး)**
			(င)	(၇၈'x၉၄') (၄)ခန်းတွဲ (၄)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၁)လုံးအား နံရံ၊ ကြမ်းခင်းများအား ပြင်ဆင်၍
				ဆေးသုတ်မွမ်းမံခြင်းနှင့် ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း (၁၀၀' x ၆') ပြိုကျခြင်းအား ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း
၃၈				**အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပင်းပက်)**
			(စ)	ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း (၁၅၀၀' x ၆') (အုတ်တစ်ဝက်+သံပန်းတစ်ဝက်) (RC Beam & RC Column)နှင့်
				ကျောက်ကြီးမြေထိန်းနံရံ (၅၀' အရှည် x ၅' အမြင့် x ၂' ထု)ဆောင်ရွက်ခြင်း

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်			ဒီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်
၁	၂			၃
၃၉				**အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ပင်လုံ)**
			(က)	Mechanical Workshop (၁၅၀' x ၇၅') နှင့် Civil Workshop (၁၅၀' x ၇၅') တွင် လုံခြုံရေးသံပန်းတပ်ဆင်ခြင်း
			(ခ)	နှစ်ထပ်ကျောင်းသူဆောင် (၁၃၀' x ၇၈') မြေညီထပ်တွင် လုံခြုံရေးသံပန်းတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်
				ဒုတိယထပ်တွင် မီးလိုင်းများ ပြုပြင်တပ်ဆင်ခြင်း
				ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၄၀				**အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် (တောင်ဒဂုံ)**
	Lot	23	(က)	ကျောင်းသား/သူအိပ်ဆောင် သံကူကွန်ကရစ် (၄)ထပ် (၂၁၁'× ၇၀') (၁)လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း
				(Plinth Level ၅' မြှင့်တင်ခြင်း၊ အဆောက်အဦအောင်း ရေ၊ မီး၊
				ဧလွှာစနစ်၊ Septic Tank နှင့် Apron & Drain အပါအဝင်)
			(ခ)	EP Workshop နှင့် Mechanical Workshop ကြား ရေဝပ်ဧရိယာဖြစ်သော (၂၀၀'× ၃၀' x ၂')အား မြေကြီးဖို့ခြင်း
			(ဂ)	အလုပ်ရုံ(၃)လုံး (၁၅၀' x ၇၅') ရှိ ပြတင်းတံခါးများနှင့် လက်တွေ့ခန်းများအား လုံခြုံရေးသံပန်းတပ်ဆင်ခြင်း

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်		စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်	
၁	၂		၃	
၄၁				**ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး**
				အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ဝါးခယ်မ)
			(ဃ)	၆ ခန်းတွဲဆောင် (၁၂၀' x ၃၀') အား မျက်နှာကျက်နှင့် အမိုးပြုပြင်ခြင်း
			(င)	Drawing ဆောင် Main Roof (၁၀၃' x ၂၁.၆') နှင့် ဝရန်တာ (၁၀၃' x ၈') အမိုးလဲလှယ်ခြင်း
၄၂				**အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ဟသီဘတ)**
			(စ)	စာသင်ဆောင် အမိုးပြန်လည်မိုးခြင်း (၁၄၉' ၆" x ၆၇')
			(ဆ)	အလုပ်ရုံ အမိုးပြန်လည်မိုးခြင်း (၁၄၉' ၆" x ၆၇')
			(ဇ)	ဝန်ထမ်းအိမ်ယာရေစင်ပြုလုပ်ခြင်း
			(ဈ)	ဝန်ထမ်းအိမ်ယာအား ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း (၂၅၆' x ၆')(RC Beam and RC Column) နှင့် (၄' x ၄' x ၁၈'- ၆") Culvert (၁)ခုပြုလုပ်ခြင်း

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်		စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်	
၁	၂		၃	
၄၃				**အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (အင်းစိန်)**
	Lot	24	(က)	အထွေထွေသုံးခန်းမဆောင် (၁)ထပ် (၁၈၈ x၁၂၀') အကြီးစားပြုပြင်ခြင်း
				(မြားတန်းများ၊ ပန်းဆွဲများ၊ အမိုးမိုးခြင်း၊ရောင်းလျှောက်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် သန့်စင်ခန်း ၁ ခန်း ပြုပြင်ခြင်း)
			(ခ)	ကျောင်းဝင်းအတွင်းကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာခင်းခြင်း (၁၇၂၅' x ၁၀')
			(ဂ)	ကျောင်းသားဆောင်(၃၂၁' x ၇၃')နှင့် ကျောင်းသူဆောင်(၁၃၉' x ၃၂')တို့တွင် Landscaping ပြုလုပ်ခြင်း
၄၄				**အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(သန်လျင်)**
			(ဃ)	ဖူဆယ်ကွင်း(၁၅၀'x ၈၂') (၁)ကွင်းအား ပြင်ဆင်ခြင်း
၄၅				**အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ရွှေပြည်သာ)**
			(င)	ဝန်ထမ်းအိမ်ယာရေမြောင်းများပြုပြင်ခြင်း (၄၀၀'x ၁.၅' x ၂')နှင့် သဲဖြည့်ခြင်း (၁၄၇'x ၂' x ၂.၅')
			(စ)	ကျောင်းမုဒိဦးပြုလုပ်ခြင်း (၃၀'x၂၄' ဂိတ်တံခါးအပါ)
၄၆				**စင်ကာပူ-မြန်မာ သက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း**
			(ဆ)	SMVTI ကျောင်းရှေ့အုတ်တံတိုင်းဆေးသုတ်ခြင်း (၉၁၀၀ စတုရန်းပေ)နှင့်

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်		စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်
၁	၂		၃
၄၇			SMVTI ကျောင်းအနောက်ဘက် အုတ်တံတိုင်းဆေးသုတ်ခြင်း (၅၆၀၁ စတုရန်းပေ)
			<u>စက်မှုနည်းပညာလေ့ကျင့်သင်ကြားရေးသင်တန်းကျောင်း</u>
		(ဇ)	SMVTI ကျောင်းမှ SITE ကျောင်းသို့ 0.4 kV ဓါတ်အားလိုင်း (၁၂၀၀ ပေ) သွယ်တန်းခြင်း
			(၂၀၀ ပေ အား 4Cx 120 sqmm Cu/XLPE/PVC Cable ဖြင့် Underground Line နှင့်
			၁၀၀၀ ပေအား 4Cx 95 sqmm ABC Cable ဖြင့် Overhead Line သွယ်တန်းခြင်း)
၄၈			**<u>ဂျပန်-မြန်မာအောင်ဆန်းသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း</u>**
	Lot 25	(က)	33/0.4 kV, 1000 kVA (OLTC) Transformer အတွက် Outdoor Type MOF တပ်ဆင်ခြင်း
		(ခ)	လုံခြုံရေးဂိတ်တဲ သံကူကွန်ကရစ်(၁)ထပ် (၁၃'-၁၁/၂"x ၉'-၁၀"x ၁၃'-၁၁/၂") (၁)လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း
			(အဆောက်အဦအတွင်း ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာနှင့် Apron & Drain အပါအဝင်)
		(ဂ)	ရတနာဂဟေဆက်သင်တန်းကျောင်းရှိ အုတ်တံတိုင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း (၇၇၀'x ၆') (RC Beam and Column)
			(၁၆ ပေ အကျယ် x ၇ ပေ အမြင့် တံခါး ၃ ပေါက်အပါ)

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်		စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်	
၁	၂		၃	
၄၉			(ဃ)	Steel Structure ကန်တင်း (၁၅၇'x ၄၂'-၆"x၂၁'-၆") (၁)လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း
			(င)	အလုပ်ရုံရှေ့ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း (၅၅၀' x ၂၅' x ၉"ထု)(မြေသားပြုပြင်ခြင်းအပါအဝင်)
			(စ)	အုတ်တံတိုင်း ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းလုပ်ငန်း (RC Beam and Column)(၉၉၀'x ၆')
				(၁၆ ပေ အကျယ် x ၇ ပေ အမြင့် တံခါး ၃ ပေါက်အပါ)
				<u>ကိုရီးယား-မြန်မာ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာဆရာအတတ်သင်သိပ္ပံ(KMTTTI)</u>
			(ဆ)	ကျောင်းတွင်း ရေရှိရေးနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း
				(၁) ၄ လက်မ စက်ရေတွင်း (၁)တွင်း တူးဖော်ခြင်း (အနက် ၆၀၀' ခန့်) ရေရှိရေး(ရေအထွက်)ဆောင်ရွက်ခြင်း
				(၂) ဂါလံ ၈၀၀၀ ဆံ့ရေလှောင်ကန်(၁)လုံး
				(၃) ၃၂၀၀ ဂါလံဆန့် ၂၅ ပေအမြင့် ရေစင် (၁)ခု
				<u>နေပြည်တော်ကောင်စီ</u>
၅၀				**<u>အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (နေပြည်တော်)</u>**

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်		စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်
၁	၂		၃
	Lot 26	(က)	ဘောလုံးကွင်းအတွက် မြေထိန်းနံရံဆောင်ရွက်ခြင်း (မြေပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေမြောင်းအပါအဝင်)
		(ခ)	အလုပ်ရုံနှင့် Canteen ကြား ကျောက်စီမြေထိန်းနံရံတည်ဆောက်ခြင်း (၈၀' x ၆' x ၂')
		(ဂ)	အလုပ်ရုံနှင့် Canteen ကြား ရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း (၃၀၀' x ၂' x ၃')
		(ဃ)	ကျောင်းဝန်း Chain Link ခြံစည်းရိုးအဟောင်းအား ဖျက်သိမ်း၍ အုတ်တံတိုင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း (၁၂၈၀ ပေ)
		(င)	သုံးထပ်ပင်မဆောင်အား မွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်း
	Lot 27		ကျောင်းတွင်း ရေစီးရေလာကောင်းမွန်စေရေး ရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်းနှင့်
			သဘာဝရေကန်အား ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်း၍ မြေဝဲနံနံရံပြုလုပ်ခြင်း
၅၁			**<u>Naypyitaw Polytechnic Institute (ဒကွိဏာသီရိ)</u>**
	Lot 28		ပင်မဆောင်သံကူကွန်ကရစ် (၄)ထပ် (ပထမအင့်ဒ်း) (၁) လုံး (၁၁၈,၇၄၂ စတုရန်းပေ)
			(မြေသားပြုပြင်ခြင်း၊ အဆောက်အဦအတွင်း ရေ မီး၊ မိလ္လာစနစ်၊ Septic Tank နှင့် Apron & Drain အပါအဝင်)

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်		စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်
၁	၂		၃
	Lot 29		ဆရာ၊ ဆရာမဆောင်(အရာထမ်း) သံကူးကွန်ကရစ် (၄)ခန်းတွဲ(၄)ထပ် (၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း (၁၆,၈၀၈ စတုရန်းပေ) (အဆောက်အဦအဘွင်း ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာစနစ်၊ Septic Tank၊ Apron & Drain နှင့် မြေပြင်ခြင်းအပါအဝင်)
	Lot 30		ဆရာ၊ ဆရာမဆောင်(အမှုထမ်း) သံကူးကွန်ကရစ် (၄)ခန်းတွဲ (၄)ထပ် (၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း ဆရာ၊ ဆရာမဆောင်(အမှုထမ်း) သံကူးကွန်ကရစ် (၄)ခန်းတွဲ (၄)ထပ် (၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း ဆရာ၊ ဆရာမဆောင်(အမှုထမ်း) သံကူးကွန်ကရစ် (၄)ခန်းတွဲ (၄)ထပ် (၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း
	Lot 31	(က)	ဆရာ၊ ဆရာမဆောင်(အရာထမ်း) သံကူးကွန်ကရစ် (၂)ခန်းတွဲ(၄)ထပ် (၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း (၁၀,၄၂၆ စတုရန်းပေ) (အဆောက်အဦအဘွင်း ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာစနစ်၊ Septic Tank၊ Apron & Drain နှင့် မြေပြင်ခြင်းအပါအဝင်)

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်		စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်	
၁	၂		၃	
			(ခ)	ကျောင်းတွင်း မြေသားလမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း(မြေပြုပြင်ခြင်းအပါ) (၈၇၉၀ ပေ x ၅၀ ပေ)
			(ဂ)	ပင်မဆောင်အတွက် မီးရရှိရေးဆောင်ရွက်ခြင်း
				(က) 11 kV လိုင်းအား 120 sqmm SAC Cable ဖြင့်လိုင်းဆွဲခြင်း (၁၂၃၀) ပေ၊
				(ခ) 11/0.4 kV,400 KVA Transformer (၁)လုံး တပ်ဆင်ခြင်း၊
				(ဂ) 400 V လိုင်း ပေ ၂၅၀၀ အား Cu/XLPE/PVC Cable, 4C x 95 sqmm Underground Cable ဖြင့်လိုင်းဆွဲခြင်း(LV Panel များအပါ)
			(ဃ)	ကျောင်းသား/သူဆောင်များအတွက် မီးရရှိရေးဆောင်ရွက်ခြင်း
				(က) 11 kV လိုင်းအား 120 sqmm SAC Cable ဖြင့်လိုင်းဆွဲခြင်း (၂၂၀၀) ပေ၊
				(ခ) 11/0.4 kV,200 KVA Transformer (၁)လုံး တပ်ဆင်ခြင်း၊
				(ဂ) 400 V လိုင်း ပေ ၃၅၀၀ အား Cu/XLPE/PVC Cable, 4C x 95 sqmm Underground Cable ဖြင့်လိုင်းဆွဲခြင်း(LV Panel များအပါ)
			(င)	ဆရာ၊ ဆရာမ ဆောင်များအတွက် မီးရရှိရေးဆောင်ရွက်ခြင်း

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်			စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်
၁	၂			၃
				(က) 11 kV လိုင်းအား 120 sqmm SAC Cable ဖြင့်လှိုင်းဆွဲခြင်း (၁၄၀၀)ပေ၊
				(ခ) 11/0.4 kV,200 KVA Transformer (၁)လုံး တပ်ဆင်ခြင်း၊
				(ဂ) 400 V လိုင်း ပေ ၁၈၀၀ အား Cu/XLPE/PVC Cable,
				4C x 95 sqmm Underground Cable ဖြင့်လိုင်းခွဲခြင်း(LV Panel များအပါ)
			(စ)	ကျောင်းတွင်း ရေရရှိရေးဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ
				(က) ၆ လက်မ စက်ရေတွင်း (၂)တွင်း တူးဖော်ခြင်း (အနက် ၁၀၀၀' ခန့်) ရေရရှိရေး(ရေအထွက်)ဆောင်ရွက်ခြင်း
				(ခ) ဂါလံ ၁၅၀၀၀ ဆံ့ရေလှောင်ကန်(၂)လုံး
				(ဂ) ၃၂၀၀ ဂါလံဆန့် ၂၅ ပေအမြင့် ရေစင် (၂)ခု
			(ဆ)	လက်ရှိခြံစည်းရိုး (၉၁၉၀)ပေတွင် (၄၄၁၀) ပေအား ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် မုခ်ဦးအသစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း
			(ဇ)	3 Phase, 50 Hz, 100 kVA Sound Proof Generator (၁)လုံး တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း
				(မီးစက်အိမ်၊ Main Cable သွယ်တန်းခြင်းနှင့် Installation များ အပါအဝင်)

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်		စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်
၁	၂		၃
၅၂	Lot	32	**Naypyitaw Polytechnic Institute (နေပြည်သီရိ)**
		(က)	တစ်ထပ်ယာယီ ကျောင်းသားဆောင်(M-8) (၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း (တစ်လုံး၏ ဧရိယာ ၅,၃၇၆ စတုရန်းပေ)
			(အဆောက်အဦအတွင်း ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာစနစ်၊ Septic Tank၊ Apron & Drain နှင့် မြေပြုပြင်ခြင်းအပါအဝင်)
		(ခ)	တစ်ထပ်ယာယီ ကျောင်းသားဆောင်(M-9) (၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း (တစ်လုံး၏ ဧရိယာ ၅,၃၇၆ စတုရန်းပေ)
			(အဆောက်အဦအတွင်း ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာစနစ်၊ Septic Tank၊ Apron & Drain နှင့် မြေပြုပြင်ခြင်းအပါအဝင်)
		(ဂ)	တစ်ထပ်ယာယီ ကျောင်းသားဆောင်(M-10) (၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း (တစ်လုံး၏ ဧရိယာ ၅,၃၇၆ စတုရန်းပေ)
			(အဆောက်အဦအတွင်း ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာစနစ်၊ Septic Tank၊ Apron & Drain နှင့် မြေပြုပြင်ခြင်းအပါအဝင်)
		(ဃ)	တစ်ထပ်ယာယီ ကျောင်းသားဆောင် (၃)လုံး၏ ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများဖြစ်သော
			(၁) အဆောက်အဦများအတွက် 0.4 kV လိုင်းဖြင့် ပြင်ပမီးလိုင်းသွယ်တန်းခြင်း
			(၂) ဂါလံ ၈,၀၀၀ ဆံ့ Ground Tank (၁)လုံး ၊ ၄" ϕ အဝိုစိတွင်း (၁)တွင်း ရေရရှိရေး (ရေအထွက်)ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ၃၂၀၀ ဂါလံဆံ့ ၂၅ ပေအမြင့် ရေစင်(၁)လုံးနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း
			(၃) အဆောက်အဦများအတွက် ကွန်ကရစ်လူသွားလမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း
		(င)	ကျောင်းသားဆောင်များအတွက် တစ်ထပ်ယာယီ ထမင်းစားဆောင်(MD-3) (၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်		စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်
၁	၂		၃
			(တစ်လုံး၏ ဧရိယာ ၅,၁၄၀ စတုရန်းပေ) (အဆောက်အဦအတွင်း ရေ၊ မီး၊
			Apron & Drain နှင့် ခြေပြုပြင်ခြင်းအပါအဝင်)
		(စ)	ကျောင်းသားဆောင်များအတွက် တစ်ထပ်ယာယီ ထမင်းစားဆောင်(MD-4) (၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း
			(တစ်လုံး၏ ဧရိယာ ၅,၁၄၀ စတုရန်းပေ) (အဆောက်အဦအတွင်း ရေ၊ မီး၊
			Apron & Drain နှင့် ခြေပြုပြင်ခြင်းအပါအဝင်)
		(ဆ)	ကျောင်းသားဆောင်များအတွက် တစ်ထပ်ယာယီ ထမင်းစားဆောင် (၂)လုံး၏ ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများဖြစ်သော
			(၁) အဆောက်အဦများအတွက် 0.4 kV လိုင်းဖြင့် ပြင်ပမီးလိုင်းသွယ်တန်းခြင်း
			(၂) ဂါလံ ၈,၀၀၀ ဆံ့ Ground Tank (၁)လုံး ၊ ၄" ϕ အဝိုစိတွင်း ၁ တွင်း ရေရရှိရေး (ရေအထွက်)ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
			၃၂၀၀ ဂါလံဆံ့ ၂၅ ပေအမြင့် ရေစင်(၁)လုံးနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း
			(၃) အဆောက်အဦများအတွက် ကွန်ကရစ်လုသွားလမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း
	Lot 33	(က)	တစ်ထပ်ယာယီ ကျောင်းသူဆောင်(F-5) (၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း (တစ်လုံး၏ ဧရိယာ ၅,၃၇၆ စတုရန်းပေ)

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်			စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်
၁	၂			၃
				(အဆောက်အဦအတွင်း ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာစနစ်၊ Septic Tank၊ Apron & Drain နှင့် မြေပြုပြင်ခြင်းအပါအဝင်)
			(ခ)	တစ်ထပ်ယာယီ ကျောင်းသူဆောင်(F-6) (၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း (တစ်လုံး၏ ဧရိယာ ၅,၃၇၆ စတုရန်းပေ)
				(အဆောက်အဦအတွင်း ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာစနစ်၊ Septic Tank၊ Apron & Drain နှင့် မြေပြုပြင်ခြင်းအပါအဝင်)
			(ဂ)	တစ်ထပ်ယာယီ ကျောင်းသူဆောင် (၂)လုံး၏ ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများဖြစ်သော
				(၁) အဆောက်အဦများအတွက် 0.4 kV လိုင်းဖြင့် ပြင်ပမီးလိုင်းသွယ်တန်းခြင်း
				(၂) ဂါလံ ၈,၀၀၀ ဆံ့ Ground Tank (၁)လုံး ၊ ၄" ϕ အဝီဝိတွင်း (၁) တွင်း ရေရရှိရေး (ရေအထွက်)ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
				၃၂၀၀ ဂါလံဆံ့ ၂၅ ပေအမြင့် ရေစင်(၁)လုံးနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း
				(၃) အဆောက်အဦများအတွက် ကွန်ကရစ်လူသွားလမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း
			(ဃ)	ကျောင်းသူဆောင်များအတွက် တစ်ထပ်ယာယီ ထမင်းစားဆောင်(FD-2) (၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း (၅,၀၄၀ စတုရန်းပေ)
				(အဆောက်အဦအတွင်း ရေ၊ မီး၊ Apron & Drain နှင့် မြေပြုပြင်ခြင်းအပါအဝင်)
			(င)	ကျောင်းသူဆောင်များအတွက် တစ်ထပ်ယာယီ ထမင်းစားဆောင် (၁)လုံး၏ ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများဖြစ်သော

စဉ်	Lot အမှတ်စဉ်		စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း အမည်	
၁	၂			၃
			(၁) ဂါလံ ၄,၀၀၀ ဆံ့ Ground Tank (၁)လုံး ၊ ၄" ϕ အဆီစိတွင်း ၁ တွင်း ရေရရှိရေး (ရေအထွက်)ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း	
			(၂) အဆောက်အဦအတွက် ကွန်ကရစ်လူသွားလမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း	
၁၃			**<u>အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (နေပြည်တော်)</u>**	
	Lot 34		(က) မန္တလေးငလျင်ကြောင့် ပျက်စီးသွားသော သုံးထပ်ပင်မဆောင်တွင် ပြင်ဆင်ရန်ကျန်ရှိသည်များ ပြင်ဆင်ခြင်း	
၁၄			**<u>ရုံးအမှတ်(၂၁)၊ နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)</u>**	
			(ခ) Steel Structure အမိုးပါ ကားပါကင် (၆၀'x၂၀') (၆)နေရာဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပျိုးဥယျဉ်နှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း	
			(ဂ) ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)အဖြစ် အသုံးပြုနေသော (Human Resource Development Center) (၂၈၈ x ၂၄၀')၏ နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနဘာက်ခြမ်းအား အကြီးစားပြုပြင်ခြင်း	

နည်းပညာသက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

၂၀၂၆-၂၀၂၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည့် ကျောင်းများနှင့် လုပ်ငန်းတည်နေရာများ

စဉ်	ကျောင်းအမည်	ကျောင်းအုပ်ကြီးအမည်	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်	Email လိပ်စာ	လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မည့် တည်နေရာ Latitude and Longitude		သက်ဆိုင်ရာကျောင်းများ၏ တည်နေရာ Latitude and Longitude	
					Degree, Minute, Second	Decimal	Degree, Minute, Second	Decimal
၁	အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (လွိုင်ကော်)	ဦးဆန်းလင်းဇိုလ်	၀၉-၄၀၀၃၀၅၆၇၄ ၀၉-၆၉၂၃၅၃၀၈ ၀၉-၉၆၂၆၇၉၂၅၄	gtilkw@dtve.org	19° 41' 50.41" N 97° 12' 12.69" E	19.697336, 97.203525	လုပ်ငန်းတည်ရှိရာနှင့် ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာတူဖြစ်ပါသည်။	
၂	အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ဘားအံ)	ဒေါက်တာမျိုးမျိုးကြည်	၀၉-၄၀၀၄၆၂၆၈၆ ၀၉-၄၀၀၄၀၈၅၄၅	gtihpaan@dtve.org	16° 54' 42" N 97° 42' 34" E	16.911666 , 97.709444		
၃	အစိုးနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ဘားအံ)	ဦးသိန်းထိုက်စိုး	၀၉-၄၄၄၅၄၄၄၇၅	gthshpn@dtve.org	16° 51' 13.89" N 97° 38' 35.96" E	16.853858,97.643322		
၄	အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ခန္တီး)	ဒေါက်တာမန်လုံး	၀၉-၉၇၀၉၆၀၆၆၈ ၀၉-၇၈၃၇၄၅၇၇၅	gtikti@dtve.org	25° 59' 26" N 95° 41' 17" E	25.990555,95.688055		
၅	အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (မြိတ်)	ဦးမြတ်သူ	၀၉-၄၅၃၆၂၄၈၁၃	gthsmyk@dtve.org	12° 28' 39.53" N 98° 41' 43.42" E	12.477647,98.695394		
၆	အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ပဲခူး)	ဦးသြသြကျော်	၀၉-၉၆၅၀၀၁၃၇၇ ၀၉-၇၉၁၆၇၁၆၆၆	gtibgo@dtve.org	17° 16' 50" N 96° 28' 13" E	17.280555,96.470277		
၇	အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (တောင်ငူ)	ဒေါက်တာကျော့ကျော့ရီ	၀၉-၅၀၂၈၂၇၃	gtitgo@dtve.org	18° 57' 37.24" N 96° 20' 11.21" E	18.960344,96.336447		
၈	အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (တောင်ငူ)	ဦးသက်နိုင်	၀၉-၄၅၅၆၇၆၀၁၈	gthstgo@dtve.org	18° 58' 25" N 96° 24' 56" E	18.973611,96.415555		
၉	အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (မကွေး)	ဒေါက်တာကျော်ကျော်မြင့်	၀၉-၈၉၉၆၉၁၆၇၀	gtimgy@dtve.org	20° 10' 29.70" N 94° 55' 42.04" E	20.174916,94.928344		
၁၀	အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (သရက်)	ဒေါက်တာကျော်စံဝင်း	၀၉-၄၃၀၁၆၅၁၀	gtityt@dtve.org	19° 20' 43.71" N 95° 09' 06.14" E	19.345475,95.151706		
၁၁	အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ချောက်)	ဦးမောင်မောင်သန့်	၀၉-၇၈၃၂၂၀၈၁၈ ၀၉-၂၆၀၅၂၁၇၁၈	gtichk@dtve.org	20° 51' 51.10" N 94° 49' 20.55" E	20.864194,94.822375		
၁၂	အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရေနံချောင်း)	ဒေါက်တာဝင်းစန္ဒာ	၀၉-၅၃၃၇၁၄၉၉ ၀၉-၇၉၈၈၃၅၅၁၃	gtiyng@dtve.org	20° 27' 06.07" N 94° 52' 56.23" E	20.451686,94.882286		

၂၀၂၆-၂၀၂၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည့် ကျောင်းများနှင့် လုပ်ငန်းတည်နေရာများ

စဉ်	ကျောင်းအမည်	ကျောင်းအုပ်ကြီးအမည်	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်	Email လိပ်စာ	လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မည့် တည်နေရာ Latitude and Longitude		သက်ဆိုင်ရာကျောင်းများ၏ တည်နေရာ Latitude and Longitude	
					Degree, Minute, Second	Decimal	Degree, Minute, Second	Decimal
၁၃	အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ပခုက္ကူ)	ဒေါက်တာပပဝင်း	၀၉-၄၀၀၀၄၁၃၉၈ ၀၉-၉၇၁၀၇၆၃၇၂၀	gthspku@dtve.org	21° 20' 35.02"N 95° 06' 06.24"E	21.343061,95.101733	21° 22' 55.97" N 95° 07' 10.16" E	21.382219,95.119489
၁၄	အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပခုက္ကူ)	ဒေါက်တာပပဝင်း	၀၉-၄၀၀၀၄၁၃၉၈ ၀၉-၉၇၁၀၇၆၃၇၂၀	gthspku@dtve.org	21° 22' 55.97" N 95° 07' 10.16" E	21.382219,95.119489		
၁၅	အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (မော်လမြိုင်)	ဦးညီချော	၀၉-၄၂၀၄၂၄၆၂၂ ၀၉-၉၇၁၂၁၆၇၀၃	gtimle@dtve.org	15° 29' 15.85" N 97° 40' 40.50" E	16.487736,97.677916		
၁၆	အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (မော်လမြိုင်)	ဦးသန်းထိုက်အောင်	၀၉-၄၅၀၀၂၄၂၃၀	gthsmle@dtve.org	15° 23' 08.68" N 97° 39' 42.01" E	16.385744,97.661669		
၁၇	အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် (မန္တလေး)	ဒေါက်တာထွန်းကျော်မြင့်	၀၉-၈၉၇၆၅၃၃၇၅	gtcmdy@dtve.org	21° 58' 27.86" N 96° 12' 18.73" E	21.974405,96.205202		
၁၈	အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ပြင်ဦးလွင်)	ဒေါက်တာကြူကြူဆွေ	၀၉-၄၃၁၇၈၂၄၂	gtipon@dtve.org	22° 02' 10" N 96° 28' 16" E	22.036111,96.471111		
၁၉	အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ကျောက်ဆည်)	ဒေါက်တာမျိုးသူ	၀၉-၇၇၇၇၈၇၆၅၇ ၀၉-၂၅၆၆၀၀၈၉၇	gtikse@dtve.org	21° 35' 34.22'' N 96° 07' 33.23'' E	21.592838,96.125897		
၂၀	အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (မိတ္ထီလာ)	ဒေါက်တာလေးမာန်ဝင့်	၀၉-၄၂၂၄၄၃၂၂၃ ၀၉-၄၄၀၀၂၀၇၃၀	gtimtl@dtve.org	20° 58' 16.80" N 95° 56' 48.21" E	20.971333,95.946725		
၂၁	အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ရမည်းသင်း)	ဒေါက်တာနန်းမိုးမိုးကြည်	၀၉-၂၃၀၀၈၇၃ ၀၉-၇၉၈၃၇၅၂၂၂	gtiymt@dtve.org	20° 30' 41.69" N 96° 04' 14.96" E	20.511580,96.070822	လုပ်ငန်းတည်ရှိရာနှင့် ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာတူဖြစ်ပါသည်။	
၂၂	နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေး ဆရာအတတ်သင်ကောလိပ် (ဘယ်လင်း)	ဒေါက်တာသန်းဇော်	၀၉-၇၉၀၃၆၁၅၃ ၀၉-၇၉၀၅၆၁၅၅၃	tptc@dtve.org	21° 40' 36.08" N 96° 10' 32.56" E	21.676688,96.175711		
၂၃	အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ကျောက်ပန်းတောင်း)	ဒေါက်တာရီရီမွန်	၀၉-၅၀၅၂၈၅၈	gtikpg@dtve.org	20° 51' 48.93" N 95° 08' 53.69" E	20.863591,95.148247		
၂၄	အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (မြင်းခြံ)	ဒေါက်တာသီတာဆွေ	၀၉-၇၅၅၆၉၃၀၇	gtimgn@dtve.org	21° 29' 54.93" N 95° 23' 04.95" E	21.498591,95.384708		
၂၅	အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (မြင်းခြံ)	ဦးမျိုးမင်းသန်း	၀၉-၉၇၂၅၇၈၆၆၁ ၀၉-၇၆၅၆၃၉၇၀၀	gthsmgn@dtve.org	21° 22' 18.63'' N 95° 22' 48.56'' E	21.371841,95.380155		
၂၆	အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (မိတ္ထီလာ)	ဦးစိန်ကျော်လှိုင်	၀၉-၇၉၂၁၀၃၇၄၁ ၀၉-၆၉၃၉၉၀၀၀၁	gthsmtla@dtve.org	20° 52' 19.48" N 95° 55' 15.09" E	20.872078,95.920858		
၂၇	အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)	ဦးသက်လွင်တိုး	၀၉-၇၉၁၃၇၁၁၂၇၄	gthsmdy@dtve.org	21° 52' 33.35'' N 96° 07' 33.51'' E	21.875931,96.125975		

၂၀၂၆-၂၀၂၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည့် ကျောင်းများနှင့် လုပ်ငန်းတည်နေရာများ

စဉ်	ကျောင်းအမည်	ကျောင်းအုပ်ကြီးအမည်	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်	Email လိပ်စာ	လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မည့် တည်နေရာ Latitude and Longitude		သက်ဆိုင်ရာကျောင်းများ၏ တည်နေရာ Latitude and Longitude	
					Degree, Minute, Second	Decimal	Degree, Minute, Second	Decimal
၂၈	အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ကျောက်ဆည်)	ဒေါက်တာဝေနည်ထွန်း	၀၉-၂၅၀၉၆၆၂၇၇	gthskse@dtve.org	21° 35' 52.54" N 96° 07' 56.96" E	21.597927,96.132489		
၂၉	အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (တောင်ကြီး)	ဒေါက်တာကျော်သူထက်	၀၉-၂၃၀၀၄၀၁	gtitaunggyi@dtve.org	20° 45' 26.96"N, 97° 05' 47.2" E	20.757489, 97.096444		
၃၀	အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပင်လုံ)	ဦးဇေမင်းထွန်း	၀၉-၄၃၀၀၈၆၀၈	gthspln@dtve.org	20° 55' 47.86" N 97° 33' 43.67" E	20.929961,97.562131	လုပ်ငန်းတည်ရှိရာနှင့် ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာတူဖြစ်ပါသည်။	
၃၁	အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (တောင်ကြီး)	ဦးသာတင်ညွှန့်	၀၉-၄၀၂၅၉၈၀၃၅	gthstgi@dtve.org	20° 46' 09.49" N 97° 00' 07" E	20.769303,97.001944		
၃၂	အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပင်းပက်)	ဦးမျိုးမြင့်အောင်	၀၉-၄၂၆၅၉၁၇၅၇	gthsppt@dtve.org	20° 45' 24.19" N 97° 07' 40.45" E	20.756719,97.127903		
၃၃	အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် (တောင်ဒဂုံ)	ဒေါက်တာသန်းထိုက်	၀၉-၇၅၉၈၁၇၅၃ ၀၉-၆၆၁၈၀၉၃၁၀	gtcsdg@dtve.org	16° 52' 48.35" N 96° 15' 50.44" E	16.880097,96.264011		
၃၄	အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (အင်းစိန်)	ဦးမြတ်ကို	၀၉-၄၀၁၀၈၄၀၉၃	gtiisn@dtve.org	16° 54' 07.05" N 96° 05' 51.59" E	16.901958,96.097664		
၃၅	အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(သန်လျင်)	ဒေါက်တာကျော်ခိုင်ခိုင်အောင်	၀၉-၄၀၀၉၆၄၄၇၀ ၀၉-၂၅၁၁၁၈၈၁၁ ၀၉-၇၅၅၄၀၅၈၆၇	gtitly@dtve.org	16° 41' 06.88" N 96° 18' 17.88" E	16.685244,96.304967		
၃၆	အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ရွှေပြည်သာ)	ဒေါက်တာမျိုးမင်းသန့်	၀၉-၄၀၂၆၀၂၉၁၂ ၀၉-၇၉၅၅၈၅၂၀၀	gtispr@dtve.org	16° 56' 40.9" N 96° 05' 38.86" E	16.944694,96.094128		
၃၇	စင်ကာပူ-မြန်မာ သက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း	ဒေါက်တာသိန်းသိန်းအေး	၀၉-၇၉၄၂၉၈၂၀၃	smvti@dtve.org	16° 48' 02.64" N 96° 09' 54.76" E	16.800733,96.165211		
၃၈	စက်မှုနည်းပညာလေ့ကျင့်သင်ကြားရေးသင်တန်းကျောင်း	ဒေါက်တာနေဇာအောင်	၀၉-၇၈၁၈၂၁၄၀၄ ၀၉-၂၅၅၅၆၁၁၉၁	site@dtve.org	16° 48' 04.47" N 96° 09' 58.53" E	16.801241,96.166258		
၃၉	ဂျပန်-မြန်မာအောင်ဆန်းသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း	ဒေါက်တာရန်နိုင်ထွန်း	၀၉-၇၉၉၉၉၃၃၆၃	jmvti@dtve.org	16° 55' 04.23" N 96° 05' 51.80" E	16.917842,96.097722		
၄၀	ကိုရီးယား-မြန်မာ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာဆရာအတတ်သင်သိပ္ပံ(KMTTTI)	ဒေါက်တာမျိုးသူရ	၀၉-၅၄၀၂၅၆၀	ttti@dtve.org	16° 48' 27.13'' N 96° 08' 41.10'' E	16.807536,96.144750		
၄၁	အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ဝါးခယ်မ)	ဒေါက်တာမေဇော်ထွေး	၀၉-၅၃၄၂၂၁၀ ၀၉-၉၇၃၇၃၈၉၄၀	gtiwka@dtve.org	16° 36' 19.70" N 95° 11' 30.10" E	16.605472,95.191694		
၄၂	အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ဟသ်ဘတ)	ဦးမင်းမင်းဦး	၀၉-၅၄၁၄၉၇၉	gthshta@dtve.org	17° 39' 24.23" N 95° 27' 28.21" E	17.656731,95.457836		

နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

၂၀၂၆-၂၀၂၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည့် ကျောင်းများနှင့် လုပ်ငန်းတည်နေရာများ

စဉ်	ကျောင်းအမည်	ကျောင်းအုပ်ကြီးအမည်	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်	Email လိပ်စာ	လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မည့် တည်နေရာ Latitude and Longitude		သက်ဆိုင်ရာကျောင်းများ၏ တည်နေရာ Latitude and Longitude	
					Degree, Minute, Second	Decimal	Degree, Minute, Second	Decimal
၄၃	အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (နေပြည်တော်)	ဒေါက်တာမင်းမင်းထွန်း	၀၉-၄၅၁၂၄၄၆၅၇	gtinpw@dtve.org	19° 42' 59" N 96° 04' 03" E	19.716388,96.067500		
၄၄	Naypyitaw Polytechnic Institute (ဒက္ခိဏာသီရိ)	ဒေါက်တာဖြိုးဝေလင်း	၀၉-၄၄၄၀၂၀၉၀၆	npi@dtve.org	19° 40' 43.67" N 96° 04' 26.75" E	19.678797,96.074097	19° 42' 53.47" N 96° 04' 07.66" E	19.714852,96.068794
၄၅	Naypyitaw Polytechnic Institute (ဇမ္ဗူသီရိ)	ဒေါက်တာဖြိုးဝေလင်း	၀၉-၄၄၄၀၂၀၉၀၆	npi@dtve.org	19° 42' 53.47" N 96° 04' 07.66" E	19.714852,96.068794	လုပ်ငန်းတည်ရှိရာနှင့် ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာတူဖြစ်ပါသည်။	
၄၆	အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (နေပြည်တော်)	ဦးအောင်ထိုက်သူ	၀၉-၄၄၈၅၃၆၂၀၀ ၀၉-၄၅၁၂၃၇၀၅၅	gthsnpw@dtve.org	19° 45' 29.19" N 96° 03' 51.57" E	19.758108,96.064325		
၄၇	ရုံးအမှတ်(၂၁)၊ နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)	စီမံဌာနခွဲ	၀၆၇၃-၄၀၄၀၂၀ ၀၆၇၃-၄၀၄၄၈၂	construction@dtve.org	19° 49' 57" N 96° 07' 24.28" E	19.832500,96.123411		